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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

Divisdo de Contratos
Avenida Jodo Naves de Avila, 2121 - Bairro Santa Médnica, Uberldndia-MG, CEP 38400-902
Telefone: +55 (34) 3239-4904 - www.licitacoes.ufu.br - dcont@reito.ufu.br

CONTRATO N2 042/2017

Processo n2 23117.001598/2017-07

INSTRUMENTO CONTRATUAL DE N2 042/2017, PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA,
QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLANDIA, E, DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A BFX ENGENHARIA LTDA - EPP.

Pelo Presente Instrumento, de um lado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA,
fundacdo publica integrante da Administracdo Federal Indireta, instituida pelo Decreto-Lei n2. 762, de 14
de agosto de 1969, com as altera¢Bes introduzidas pela Lei n2. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua
Reitoria sita na Av. Jodo Naves de Avila, n2. 2121, Bloco 3P, Campus Santa Mbnica, Uberladndia, Minas
Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o n2. 25.648.387/0001-18, neste ato representado pelo seu Reitor, o
Professor Valder Steffen Junior, nomeado pelo Decreto Presidencial de 21 de dezembro de 2016,
portador da Cédula de Identidade n? M-153.731 SSP/MG, e inscrito no CPF sob o n2 778.043.416-49,
residente e domiciliado nesta cidade de Uberldndia, Estado de Minas Gerais, na Avenida Floriano Peixoto,
n? 15, Ap. 301, Centro, CEP 38.400-100, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de
outro lado, a Empresa BFX ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n? 09.301.857/0001-16,
estabelecida na Rua Mario Pinto Sobrinho n2 312, Bairro Santa Monica, CEP 38.408-128, na Cidade de
Uberlandia - MG, daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Sécio
Administrador Daniel Hayne Firmo, portador da Cédula de |dentidade n2 11.954.259, SSP-MG e inscrito
no C.P.F. sob 0 n? 057.362.306-66, resolvem celebrar o presente Contrato de n2 042/2017, de acordo com
as formalidades constantes do Processo n2 23117.001598/2017-07, na modalidade Tomada de Precos n?
01/2017, do tipo EMPREITADA POR PRECO UNITARIO observadas as disposigdes da Lei n? 8.666/93, de
21/06/93 e, mediante as clausulas e condi¢cdes que abaixo segue:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBIJETO

Contratacdo de empresa para execucdo de REFORMAS PREDIAIS NA MORADIA
ESTUDANTIL da Universidade Federal de Uberlandia , conforme Caderno de Encargos, projetos e demais
documentos que comp&em o processo licitatério, que passam a fazer parte deste Instrumento como se
aqui estivessem integralmente transcritos.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS NORMAS CONTRATUAIS

2.1. As obras e servicos de engenharia serdo executados de acordo com a Ordem de Servico,
gue serd emitida pela DIRIE/Diretoria de Infraestrutura da CONTRATANTE, observadas as condigdes
estabelecidas na Proposta apresentada pela CONTRATADA, e nos demais documentos que fazem parte
do Processo n? 23117.001598/2017-07

2.2. A Ordem de Servigo sera emitida num prazo de até 60 dias apds a assinatura do contrato.

2.3. A CONTRATADA concorda com toda e qualquer adequacgao do projeto que integra o Edital J\/\

de licitag3o. )
e licitagdo e

2.3.1. As alteragBes contratuais por falhas ou omissGes em qualquer das pegas, orgamentos,

plantas, especificacbes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar,
no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para
verificacdo do limite previsto no § 12 do art. 65 da Lei n? 8.666, de 1993.
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3. CLAUSULA TERCEIRA — DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGCOES DAS PARTES
gLl Visando a execug¢do do objeto deste Projeto a CONTRATADA se compromete a:
3.1.1. Executar com eficiéncia as obras e servicos de engenharia, fornecendo os equipamentos,

materiais e mao de obra, responsabilizando-se pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem
como por quaisquer danos decorrentes da realizagdo destes obras e servigos de engenharia, causados a
CONTRATANTE ou a terceiros;

3.1.2. Cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranga e Higiene do Trabalho,
fornecendo adequados equipamentos de protegdo individual a todos os que trabalharem ou, por
qgualguer motivo, permanecerem nas obras e servigos de engenharia;

3.1.3. Confeccionar e colocar placas, conforme modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE, além
das exigidas legalmente;

3.14. Providenciar, as suas custas, quando for o caso e a critério da FISCALIZACAO a realizacio
de todos os ensaios, verificacbes, provas e contraprovas de materiais fornecidos e de obras e servigos de
engenharia executados, bem como reparos que se tornem necessarios, para que os trabalhos sejam
entregues em perfeitas condi¢Oes;

3.1.5. Fornecer, em tempo habil, todos os equipamentos e materiais a serem empregados nas
obras e servicos de engenharia, respeitando a melhor qualidade, marcas e tipos aprovados pela CEMIG e
demais érgaos responsaveis pela respectiva aprovagao dos projetos e definidos no Memorial Descritivo e
obedecendo as EspecificagGes e normas da ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

3.1.6. Apresentar Declaragdo de que tenha assegurado o fornecimento dos materiais necessarios
especificados nos projetos, no memorial descritivo e nos demais documentos contratuais, ou formas de
substituicdo, de materiais em falta no mercado, com as devidas compensagdes de pregcos, que em
hipdtese alguma poderdo ser superiores aos constantes da Planilha ou de qualidade inferior aos
especificados, cuja equivaléncia devera ser comprovada através de Atestados Técnicos ou aprovados pela
Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

3.1.7. Transportar/deslocar por sua conta e risco o pessoal, os materiais, equipamentos, veiculos
ou maquinas necessdarios a execuc¢ado dos respectivas obras e servicos de engenharia;

3.18. Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessarios a completa
e efetiva execucdo total das obras e servigos de engenharia propostos;

3.1.9. Possuir e fornecer para serem utilizados nas obras e servicos de engenharia todas as
ferramentas, instrumentos, equipamentos, veiculos e maquinas apropriados para execuc¢do das obras e
servigos de engenharia solicitados;

3.1.10. Reparar/substituir prontamente o bem ou servico, da CONTRATANTE ou de terceiros caso
durante a execug¢do de algum das obras e servigos de engenharia 0 mesmo venha ser danificado, sem
quaisquer 6nus para a CONTRATANTE;

3.1.11. Executar obras e servicos de engenharia de primeira qualidade utilizando para isto mdo de
obra de pessoas idOneas, tecnicamente capacitadas e identificadas; de forma que as obras e servigos de
engenharia atinjam o fim especificado;

3.1.12. Manter permanentemente um encarregado habilitado tecnicamente para dirigir os
trabalhos, bem como para responder por todos os atos praticados pela CONTRATADA, durante a
execugdo das obras e servigos de engenharia contratados;

3.1.13. Dar ciéncia 3 CONTRATANTE, através da FISCALIZAGAO imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar na execu¢do das obras e servigos de engenharia, mesmo que estes )
ndo sejam de sua competéncia; g \

3.1.14. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamagdes |
se obriga a atender prontamente;

3.1.15. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou
conexas com o contrato, tais como: saldrios, encargos sociais e trabalhistas, impostos, alimentagao do seu
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pessoal, deslocamentos de funciondrios, equipamentos de protecdo individual e coletivo, tributos,
seguros, taxas e obras e servigos de engenharia, licengas em repartigbes publicas, registros, autentica¢des
do contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela CONTRATADA a
inexisténcia de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a CONTRATANTE;

3.1.16. A auséncia ou omiss3o da FISCALIZACAO da CONTRATADA n3o eximird a CONTRATADA das
responsabilidades previstas na lei ou neste contrato, bem como nas normas da ABNT que regem o
assunto;

3.1.17. Ndo caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operacdo financeira, sem
prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE;

3.1.18. Atender e repassar, tempestivamente, através de seu preposto/responsavel técnico e/ou
administrativos, a comunicagdo das solicitagdes da CONTRATANTE;

3.1.19. Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na licitagdo.

3.1.20. A CONTRATADA ndo podera subempreitar o total das obras e servicos de engenharia a ela
adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazé-lo parcialmente, continuando a responder, porém
direta e exclusivamente, pela fiel observancia das obrigacdes contratuais, sendo necessaria a autoriza¢do
prévia da CONTRATANTE.

3.1.21. Se responsabilizar pelo fornecimento de todos os equipamentos, inclusive EPI e materiais
necessarios a seguran¢a do pessoal que trabalhard nas obras e servigos de engenharia, bem como
oferecer todas as condigbes exigidas pelo Ministério do Trabalho, tendo em vista o risco que o tipo de
servigo oferece.

3.1.22. Transportar por sua conta e risco os lixos, entulhos, retirando-os das dependéncias da
CONTRATANTE, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada
do entulho por sua culpa, ou no trajeto de transporte.

3.1.23. Desfazer e refazer as obras e servigos de engenharia, que por ventura apresentarem
defeitos ou erros de execugdo, detectados pela FISCALIZAGAO, e quando n3o aceitos pela
CONTRATANTE, sem 6nus adicional para esta.

3.1.24. Fornecer garantias/notas fiscais e manuais completos de instrucdo (instalacdo,
manuten¢do, operagao e outros que sejam necessarios) dos equipamentos e outros materiais instalados
cuja garantia possa ser exigida e encaminha-los a autoridade CONTRATANTE, juntamente com toda a
documentagdo das obras e servicos de engenharia em seu poder, quando do término e aceitacdo da
mesma.

3.1.25. Programar as interrupg¢des de agua, energia elétrica, e outras infra-estruturas, caso
necessdrias a realizagdo dos trabalhos, comunicando a CONTRATANTE/ DIRETORIA DE
INFRAESTRUTURA, com antecedéncia minima de 24(vinte e quatro) horas, a fim de que esta possa
divulgar tais eventualidades no ambito institucional, no escopo de evitar prejuizos.

3.1.26. A CONTRATANTE podera descontar do valor das Notas Fiscais (Faturas) da CONTRATADA as
multas previstas neste instrumento, bem como aquelas aplicadas a mesma pelos 6rgdos de fiscalizagdo
governamental, em decorréncia de culpa sua, bem como eventuais indeniza¢bes decorrentes deste
Contrato, inclusive relativos a outros créditos que a CONTRATADA tenha junto a CONTRATANTE, se apds
recebidas explicagdes escritas da CONTRATADA, restar configurada sua culpa;

3.1.26.1. Se as importancias devidas, na forma do paragrafo anterior, forem superiores ao valor da
Nota Fiscal (Fatura), responderda a CONTRATADA pelas diferengas, que poderdo ser descontadas de
pagamentos futuros, inclusive relativos a outros créditos que a CONTRATADA tenha juntado i;\
CONTRATANTE; \Q{

3.1.27. A CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE, mensalmente, os respectivos
comprovantes de recolhimento regulares de FGTS, INSS, PIS, CONFINS, ISS, Folha de Pagamento
especifica dos empregados que executam atividades decorrentes deste Contrato, bem como outras
comprovagdes que a CONTRATANTE entender oportunas;
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3.1.28. Caso a CONTRATADA tenha obtido decisdo judicial afastando as supracitadas retencdes
devera apresentar originais ou cépias autenticadas dos seguintes documentos:

3.1.28.1. Peticdo Inicial da Acao;

3.1.28.2. Decisdo Judicial suspensiva da retengdo (liminar, antecipa¢do de tutela, sentengca em
processo cautelar, etc.);

3.1.28.3. Declaracado da CONTRATADA comprometendo-se a informar a CONTRATANTE,
imediatamente, a revogac¢do ou cassacdo da referida decisdo Judicial;

3.1.29. Independente do término da vigéncia deste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a
reembolsar a CONTRATANTE todas as despesas que esta desembolsar, decorrente de:

3.1.30. Eventual condenagdo por reconhecimento judicial de vinculo empregaticio de empregados
seus com a CONTRATANTE;

3.1.31. Eventual condenagdo judicial de solidariedade ou subsidiariedade da CONTRATANTE, no

cumprimento de suas obrigacGes trabalhistas, fundiarias e previdenciarias;

3.1.32. Durante a vigéncia contratual, acaso a CONTRATANTE seja condenada por uma das formas
acima itens 3.1.30 e/ou 3.1.31 fica desde ja autorizado a mesma descontar dos pagamentos devidos a
CONTRATADA os valores equivalentes das condenagdes judiciais.

3.2. Visando a execucao do objeto deste Instrumento a CONTRATANTE se compromete a:
3.2.1. Definir precisamente o Objeto desta Licitacdo caracterizado pelo Edital e seus anexos;
3.2.2. Alocar os recursos necessdrios ao desenvolvimento normal dos trabalhos, segundo as

disposi¢des do Cronograma de Gantt.

3.2.3. Exercer a fiscalizacdo das obras e servigos de engenharia, por servidores especialmente
designados e nomeados por Portaria, que anotardo em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas
com o mesmo na forma prevista na Lei 8.666/93;

3.24. Liberar o local destinado a execuc¢do das obras e servigos de engenharia solicitados;

3.2.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA.

3.2.6. Fornecer energia elétrica monofdsica ou trifasica 220 V;

3.2.7. Fornecer dgua necessaria para execucdo das obras e servigos de engenharia;

3.2.8. Permitir o livre acesso dos funcionarios e ou subempreiteiros da CONTRATADA para
execugdo das obras e servigos de engenharia, que deverdo estar devidamente identificados por crachas.
4. CLAUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUGAO, PRAZO E VIGENCIA CONTRATUAL:

4.1. Regime de Execugao: as obras e servicos de engenharia serdo contratados sob o regime de

empreitada por prego unitario.

4.2, A execugdo das obras e servigos de engenharia devera ser rigorosamente de acordo com as
especificagdes e demais elementos técnicos relacionados no Edital de Licitacdao por Tomada de Precos n 2
001/2017 e normas da ABNT, que passam a fazer parte integrante deste Contrato, independente de
transcricdo, sendo que qualquer alteracdo somente poderd ser realizada se constar de proposta
apresentada por escrito e aprovada pela CONTRATANTE.

4.3. Os atrasos na execug¢do das obras e servigos de engenharia, tanto nos prazos de inicio e
conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de caso fortuito, de for¢a maior ou de fatos de\
responsabilidade da CONTRATANTE. j“;{h,lg

4.4. Prazo de Execucao das obras e servigos de engenharia: o prazo maximo para execugdo das '
obras e servigos de engenharia sera de 5(cinco) meses, contados a partir do 32 (terceiro) dia corrido, da
data do recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Servico.
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4.5. Vigéncia Contratual: A vigéncia deste instrumento contratual sera até 31 (trinta e um) de
Dezembro de 2018, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo,
conforme art. 57, § 12 da Lei 8.666/93.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PROGRAMA E CONTROLE

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto deste contrato terdao sua execugdo planejada,
programada e controlada por Cronograma de Gantt.

6. CLAUSULA SEXTA - DO PRECO GLOBAL E DOTACAO ORCAMENTARIA

6.1. Para prestacdo das obras e servigcos de engenharia e fornecimento total do material fica

ajustado o preco global de RS 315.998,21 (trezentos e quinze mil hovecentos e noventa e oito reais e
vinte e um centavos) que correrd a conta de dotagdo consignada no orgamento da CONTRATANTE:

6.1.1. Programa Orcamentdrio: 108507

6.1.2. Elemento de Despesa: 339039

6.1.3. Fonte de Recurso: 250

6.1.4. Nota de Empenho N2.: 2017NE804127, datada de 29 de Novembro de 2017; Valor
R$ 315.998,21 (trezentos e quinze mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos).

7. CLAUSULA SETIMA DO PAGAMENTO

7.1 Da Forma de Pagamento

7.1.1. A Nota Fiscal/Fatura tera que ser emitida, obrigatoriamente, com o niimero de inscrigdo no

CNPJ apresentado para a Habilitacdo, ndo se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ,
mesmo agueles de filiais ou matriz, salvo se, no caso de tributos e contribuicdes das filiais, quando, a
empresa estiver autorizada a centralizd-los em sua Matriz ou Sede;

7.1.1.1. Os documentos comprovando tal centralizacdo deverdo ser fornecidos pelos 6érgdos
competentes, constando da documentacgdo apresentada na Habilitagdo;

7.1.2. Os pagamentos serdo feitos em etapas mensais, proporcionais as obras e servicos de
engenharia executados de acordo com o Cronograma aprovado pela CONTRATANTE, através de
medi¢des, que serdo emitidas por escrito, contendo as assinaturas do fiscal da CONTRATANTE e do
representante de CONTRATADA.

7.1.3. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data
de atestamento do documento fiscal, desde que atendidas as exigéncias do Edital e seus anexos e, ainda
o disposto no item 8.8 da Instrugdo Normativa n? 05, de 21/07/95, do Ministério da Administragdo
Federal e Reforma do Estado, mediante crédito em Conta corrente bancaria da CONTRATADA.

7.1.3.1. Considerando que a Universidade Federal de Uberlandia efetua os pagamentos através de
Ordem Bancéria, fica expressamente PROIBIDA a emissdo de Duplicatas em seu nome, sendo que, caso
haja PROTESTO EM CARTORIO, caberd a Universidade além da aplicacdo de Penalidades conforme
Capitulo 1V da Lei n2 8.666/93, pedido de indenizagdo por danos eventualmente decorrentes do Protesto.

7.1.3.2. Conforme disposto no item 8.8 da Instrucdo Normativa n2 05, de 21/07/95, do Ministério
da Administragao Federal e Reforma do Estado, o Agente da CONTRATANTE fara a consulta junto ao SICAF
(Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), previamente a contrata¢do e antes de cada
pagamento a ser feito para a CONTRATADA, a qual deverd manter este seu Cadastro atualizado.

7.1.4. Considerar-se-a como ultimo dia util para pagamento, o de emissao da respectiva Ordem

Bancdria pelo SIAFI (Sistema da administracao Financeira do Governo Federal).

7.1.5. No pagamento serdo observadas as reten¢des, de acordo com a legislacdo e normas,

vigentes, no dmbito da Unido, Estado e Municipio; \\
Tt \

7.1.6. Serdo deduzidos da Fatura/Nota Fiscal os valores das multas aplicadas. VI

7.1.7. Uma vez adotados os procedimentos administrativos cabiveis, se julgada procedente a

defesa da CONTRATADA, os valores deduzidos serdao devolvidos, podendo ainda ser devolvida a multa, no
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caso de a CONTRATADA terminar as obras e servigos de engenharia rigorosamente dentro do prazo
global estipulado, declarado, por escrito, pela Fiscalizacdo da CONTRATANTE.

7.1.8. Nenhum pagamento serd efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo de
qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia;

7.1.9. O pagamento de qualquer parcela contratual ficard condicionada a prévia aprovacdo da
FISCALIZACAO e comprovacdo, pela CONTRATADA, sempre que solicitada, dos recolhimentos devidos ao
INSS, bem como a comprovagdo de pagamento de pessoal utilizado na execugdo das obras e servigos de
engenharia, devidos até a mesma data;

7.1.10. A CONTRATADA somente poderd emitir as Notas Fiscais ou faturas respectivas, apds
conferéncia e a aceitacdo das obras e servicos de engenharia pela FISCALIZAGAO.

7.1.11. Em consondncia com o Art. 65 da Lei 8666/93 “(...) é vedada a antecipa¢do do pagamento,
com relacdo ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestagdo de fornecimento
de bens ou execu¢do de obras e servigo”.

7.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira
devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada
mediante a aplicagdo da seguinte féormula:

EM =1x N x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;
N = NGimero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.
| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
[=(TX) I=(6/100) |1=0,00016438
365  TX=Percentual da taxa anual = 6%
8. CLAUSULA OITAVA - DAS SANGOES

8.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n? 8.666, de 1993 a CONTRATADA que
inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagao;
ensejar o retardamento da execugdo do objeto; fraudar na execugdo do contrato; comportar-se de modo
iniddneo; cometer fraude fiscal; ou ndo mantiver a proposta;

8.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infragdes acima discriminadas ficara sujeita,
sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancdes:

8.2.1. adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a CONTRATANTE;

8.2.2. multa moratodria de até 0,33% (zero virgula trinta e trés por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias corridos;

8.2.2.1. em se tratando de inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia (seja para
reforco ou por ocasido de prorrogacdo), aplicar-se-a multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso
superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato;

8.2.2.2. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdao consideradas independentes
entre si.

8.2.3. multa compensatdria de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 1\
de inexecugdo total do objeto; \;\( ‘,__1_)
8.2.3.1. em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem

acima, serd aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida;
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8.2.4. suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois
anos;

8.2.5. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacio
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados e apods decorrido o prazo da penalidade de suspensédo
do subitem anterior;

8.3. A aplicagdo de multa ndo impede que a CONTRATANTE rescinda unilateralmente o
Contrato e aplique as outras sanc¢des cabiveis.

8.4. A recusa injustificada da Adjudicatdria em assinar o Contrato, apds devidamente
convocada, dentro do prazo estabelecido pela CONTRATANTE, equivale a inexecuc¢do total do contrato,
sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas.

8.5. A aplicagdo de qualquer penalidade nao exclui a aplicacdo da multa.

8.6. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n? 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

8.6.1. tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

8.6.2. tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;

8.6.3. demonstre n3o possuir idoneidade para contratar com a CONTRATANTE em virtude de

atos ilicitos praticados.

8.7. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditdrio e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei n2 8.666,
de 1993, e subsidiariamente na Lei n? 9.784, de 1999.

8.8. A autoridade competente, na aplicagdao das sangdes, levara em consideragdao a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a CONTRATANTE,
observado o principio da proporcionalidade.

8.9. As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

8.9.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10
(dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

8.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.11. As sancgOes aqui previstas sdao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou,
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

9. CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PRECOS

9.1. Na hipdtese de o prazo de execugao da obra exceder a 12 (doze) meses, contados da data

da apresentagdo da proposta, por motivos alheios a vontade da CONTRATADA, tais como, alteragdo do
cronograma fisico-financeiro, por interesse da CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante de
caso fortuito ou forga maior, o valor remanescente, ainda nao pago, podera ser reajustado de acordo com
a variacdo do Indice Nacional da Construgdo Civil / Disponibilidade Interna - INCC/DI, atualizado

mensalmente pela Fundacdo Getulio Vargas. \ \

9.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdo em vigor.
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9.3. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

9.4. A CONTRATADA se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido,
utilizando-se do INCC/DI - indice Nacional da Construcdo Civil/Disponibilidade Interna.

9.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdria de calculo referente ao reajustamento
de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer (obedecendo a periodicidade de 12 doze
meses).

10. CLAUSULA DECIMA - DOS ACRESCIMOS EXTRAORDINARIOS

10.1. Poderdao ser atribuidos a CONTRATADA, eventuais obras e servicos de engenharia
extraordindrios, de acordo com o previsto no art. 65, paragrafo 19, da Lei 8.666/93.

10.2. As obras e servigos de engenharia serdo pagos pelos mesmos pregos unitarios constantes
do Orgcamento Analitico da Proposta.

10.3. Quando ndo houver sido contemplado prego unitdrio no Orgamento Analitico, o preco
adotado sera aquele indicado pelo SINAPI. No caso do servigo nao existir na tabela referida a solugdo sera
concedida mediante:

10.3.1. negociagao entre as partes, considerando-se o0s pregos praticados no mercado e em outros
contratos da Administracdo Publica;

10.3.2. as particularidades do contrato, e;

10.3.3. disponibilidade financeira da CONTRATANTE.

10.4. Tais obras e servigos de engenharia extraordinarios deverdo ser previamente comunicados

a Fiscalizacdo da Diretoria de Infraestrutura, que sé entdo dara seu parecer favordvel ou ndo para a
execucdo das obras e servicos de engenharia que deverdo estar obrigatoriamente dentro dos padrdes das
obras e servicos de engenharia, os quais serdo contratados mediante Termo Aditivo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO CONTRATUAL

11.1. Constituem motivos para rescisdo do Contrato:

11.1.1. O ndo cumprimento de clausulas contratuais, especifica¢des, projetos ou prazos;

11.1.2. O cumprimento irregular de cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;
11.1.3. A lentiddo do seu cumprimento, levando a administragdo a comprovar a impossibilidade
da conclusdo das obras e servigos de engenharia, nos prazos estipulados;

11.1.4. 0 atraso injustificado no inicio das obras e servigos de engenharia;

11.1.5. A paralisacdo das obras e servigos de engenharia sem justa causa e prévia comunicagdo a
CONTRATANTE;

11.1.6. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da CONTRATADA com

outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo
admitidas no Edital e no contrato;

11.1.7. O desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada a fiscalizar a sua
execugao, assim como a de seus superiores;

11.1.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do paragrafo 1° do
Art.67 da Lei de n.8.666/93;

11.1.9. A decretacdo de faléncia ou a instauragdo da insolvéncia civil; [ -\
11.1.10. A dissolucgdo da sociedade ou o falecimento de sécio da CONTRATADA,; e
11.1.11. A alteracdo social ou a modificagdo de finalidade ou da estrutura da empresa, que,

prejudique a execugao do contrato;

8/16



05/02/2018 SEWVUFU - 0273032 - Contrato

11.1.12. RazBes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e
determinados pela maxima autoridade da CONTRATANTE e exaradas no Processo Administrativo a que se
refere este contrato;

11.1.13. A supressdo, por parte da CONTRATANTE, das obras e servicos de engenharia,
acarretando modificagdes do valor inicial do contrato, além do limite permitido no paragrafo 1° do Art.65
da Lei de n.8.666/93;

11.1.14. A suspensdo de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou
guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagBes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes
e mobilizagdes e outras previstas, assegurada a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela
suspensao do cumprimento das obriga¢Bes assumidas até que seja normalizada a situagao;

11.1.15. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes das obras e servigos de engenharia, ou parcelas destas, ja recebidas e executadas, salvo em
caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA
o direito de optar pela suspensd3o do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a
situacao;

11.1.16. A nao liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo das
obras e servicos de engenharia, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificados nos projetos;

11.1.17. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do contrato.

11.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do Processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZACAO

1201, A Fiscalizagdo compreendera o acompanhamento e o cumprimento rigoroso deste Edital,

bem como das Normas Técnicas aplicaveis a espécie.

12.2. O Engenheiro responsdvel pela Fiscalizagdo das obras e servigos de engenharia de que
trata este item podera ser auxiliado por Servidores, bem como por Estagidrios dos Cursos oferecidos por
esta UNIVERSIDADE, formalmente designados nos termos da Legislacdo reguladora da matéria.

12.3. ATRIBUICOES DA FISCALIZACAO:
observar as Praticas SEDAP, especialmente o Estdgio Fiscalizacdo, estabelecidas pelo Decreto n. 92.100,
de 10 de dezembro de 1985;

12.3.1. promover reunido com a CONTRATADA com a finalidade de os detalhes necessarios ao
bom andamento das obras e servigos de engenharia;

12.3.2. determinar a colocagdo obrigatdria das placas das obras e servicos de engenharia, de
acordo com o modelo estabelecido pela CONTRATANTE;

12.3.3. exigir a permanéncia do Didrio de Obras no Canteiro de Obras e servigos de engenharia,
mantendo-o atualizado;

12.3.4. firmar, juntamente com a CONTRATADA, “Termo de Abertura e de Encerramento” do
Diario de Obras;

12.3.5. exigir que a CONTRATADA mantenha no escritorio das obras e servicos de engenharia, a
disposicao da Fiscalizagdo, uma cdpia do Projeto completo;

12.3.6. certificar-se de que a CONTRATADA realizou pagamento de todas as taxas e emolumentos, (\\.
inclusive Alvard, necessarios a execucao das obras e servigos de engenharia; e |
12.3.7. exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento das Normas de Seguranca do Trabalho, bem

como a manutencdo do local das obras e servicos de engenharia em bom estado de limpeza, organizacao

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=310264&infra_siste... 9/16



https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=310264&infra_sist...

05/02{2018 SEI/UFU - 0273032 - Contrato

e conservagao;

12.3.8. exigir que, por parte da CONTRATADA, seja fielmente executado o que foi projetado, e que
0s materiais utilizados sejam os especificados;

12.3.0. quando necessdrio, oferecer esclarecimentos e solugdes técnicas para problemas que
surgirem durante a execugao das obras e servicos de engenharia, desde que ndo acarretem modificagdes
nas EspecificagBes, ou importem em obras e servicos de engenharia ou aumento de despesas;

12.3.10. submeter previamente, por meio do Diretor da Diretoria de Infraestrutura, a apreciagcdo do
Ordenador da Despesa, qualquer alteragdo imprescindivel a realizagdo das obras e servicos de
engenharia, apresentando justificativa e demais elementos necessarios a aprecia¢do;

12.3.11. opinar sobre quaisquer solicitagdes da CONTRATADA e, em especial, aquelas que
importem em Onus para a CONTRATANTE e/ou aumento do prazo de execugdo das obras e servigos de
engenharia;

12.3.12. levar ao conhecimento do Diretor da Diretoria de Infraestrutura os problemas cujas
solugdes ndo sejam de sua alcada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e
servicos de engenharia ou comprometé-los futuramente;

12.3.13. nao permitir a permanéncia, no Canteiro de Obras e obras e servicos de engenharia, de
pessoas, materiais e equipamentos estranhos as obras e servigos de engenharia;

12.3.14. anotar, no Diario de Obras, as determinagdes e comunicacdes a CONTRATADA;

12.3.15. aprovar materiais e equipamentos a serem utilizados nas obras e servigos de engenharia;
12.3.16. exigir da CONTRATADA a imediata corre¢do de obras e servicos de engenharia mal

executados e/ou a substituicdo de materiais ou equipamentos ndo condizentes com as Especificagbes,
sem Onus, nem dilatagdo do prazo de execug¢dao, bem como, exigir a retirada imediata de qualquer
empregado ou subcontratado que venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

12.3.17. conferir as obras e servigos de engenharia executados com a presenca de Responsavel da
CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias Gteis seguintes ao recebimento da notificagdo de conclusdo
dos mesmos, atestando a sua realizagao;

12.3.18. propor a autoridade contratante, quando for o caso, a aplicacdo de penalidade a
CONTRATADA,;
12.3.19. preencher o formuldrio “Termo de Recebimento Provisério” de cada medi¢ao realizada,

encaminhando o original, com a respectiva Fatura, a Diretoria Financeira, conjuntamente com a
Solicitagao de Pagamento;

12.3.20. organizar arquivo contendo toda a Documentacgdo relativa a execucdo das obras e servigos
de engenharia;

12.3.21. organizar arquivos de catdlogos de materiais e equipamentos a serem utilizados nas obras
e servicos de engenharia, os quais serdo solicitados a CONTRATADA com todos os esclarecimentos
julgados necessarios;

12.3.22. certificar-se de que a CONTRATADA efetua, quando de sua obrigacdo aos testes de
materiais, obras e servigos de engenharia e demais recomendagdes da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, exigindo cépia dos resultados dos mesmos;

12.3.23. concluidos as obras e servicos de engenharia, solicitar da CONTRATADA notificacdo
comunicando a sua conclusdo e o Projeto Executivo atualizado, se for o caso;

12.3.24. nos quinze dias seguintes ao recebimento da notificagdo de que trata o item anterior,
emitir relatdorio de ndo cumprimento deste Contrato, juntamente com a lista de pendéncias,

encaminhando-o a autoridade contratante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis; \Wwb

12.3.25. acompanhar o recebimento definitivo das obras e servi¢os de engenharia, fornecendo os
elementos e subsidios necessarios a sua realizagdo;
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12.3.26. solicitar da CONTRATADA os Termos de Garantia/Notas Fiscais e manuais completos de
instrugdo (instalagdo, manutencdo, operagdo e outros que sejam necessarios) dos equipamentos e ou
materiais instalados e encaminha-los a autoridade contratante, juntamente com toda a Documentacio
das obras e servigos de engenharia em seu poder, quando do término e aceitagdo da mesma;

12.3.27. propor o imediato ressarcimento por danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros,
durante a execu¢do das obras e servicos de engenharia, pela CONTRATADA;

12.4. A CONTRATADA sé poderd aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submeté-lo a exame e aprovacgdo da Fiscalizagdo, a quem cabe impugnar o seu emprego;

12.5. As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizacdo serdo cuidadosamente
conservadas no local das obras e servicos de engenharia, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a
qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja
empregadas.

12.6. Caso haja necessidade comprovada da substituicdo de algum material ou equipamento
especificado, esta substituicdao obedecera ao disposto a seguir:

12.6.1. no caso de material ou equipamento equivalente, a substituicdo processar-se-a sem
compensacao financeira para as partes e podera ser autorizada pela Fiscalizagdo;

12.6.2. no caso de material ou equipamento semelhante/equivalente, a substituicdo processar-se-
a com a correspondente compensacdo financeira para uma das partes e somente poderd ser autorizada
pela CONTRATANTE e efetivada através de Aditivo Contratual, ou desconto no Prego inicial;

12.6.3. a consulta sobre equivaléncia ou semelhanca, deve ser efetuada pela CONTRATADA em
tempo oportuno, ndo admitindo a Fiscalizacdo, em nenhuma hipdtese, que a referida consulta sirva para
justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos neste Contrato.

12.7. O Didrio de Obras devera ser constituido de folhas numeradas, em trés vias, sendo as duas
primeiras destacadveis e a terceira fixa, e formado de tantos volumes quantos forem necessarios para os
registros Didrios, até o encerramento das obras e servicos de engenharia.

12.8. A Fiscalizagdo deverd apor seu visto em todas as vias de cada uma das folhas do Didrio,
apos todas as anotagdes nele registradas, tendo as referidas vias a seguinte destinagado:

12.8.1. 12 Via - FISCALIZACAO e, apds o recebimento definitivo, anexada ao processo;

12.8.2. 22 Via - CONTRATADA;

12.8.3. 32 Via - DIARIO DE OBRAS.

12.9. Os volumes do Didrio de Obras deverao conter "Termo de Abertura" e "Termo de
Encerramento”, com as seguintes informagdes:

12.9.1. TERMO DE ABERTURA:

data da abertura;

identificacdo e enderego das obras e servigos de engenharia;

prazo contratual;

nlimero do Contrato;

numero da Ordem de Servico;

data para inicio do Contrato;

término previsto;

por parte da CONTRATANTE; nome, numero do CREA e assinatura do Fiscal e do Diretor de
Obras; (=

por parte da CONTRATADA: do Engenheiro responsavel pelo servigo e do seu
Representante.

-
2
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12.9.2. TERMO DE ENCERRAMENTO:

data do encerramento;
numero de folhas utilizadas;

por parte da CONTRATANTE; nome, nimero do CREA e assinatura do fiscal e do Diretor de
Obras;

por parte da CONTRATADA: do Engenheiro responsdvel pelo servico e do seu
Representante .

12.10. A CONTRATADA devera registrar no Didrio de Obras, obrigatoriamente, as seguintes
informacdes:

12.10.1. numero do Didrio e numero da folha;

12.10.2. identificagdo das obras e servicos de engenharia;

12.10.3. identificacdo da CONTRATADA;

12.10.4. data, prazo, dias corridos e dias restantes;

12.10.5. quantidade discriminada, por categoria profissional, de empregados no servico, inclusive
os dos subcontratados;

12.10.6. condi¢Ges meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.10.7. falhas nas obras e servicos de engenharia de terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia;
12.10.8. consultas ao Fiscal;

12.10.9. datas de inicio e término de itens da Planilha, caracterizados de acordo com o Cronograma
Fisico-Financeiro aprovado;

12.10.10. acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.10.11. respostas as interpelacdes da Fiscalizagdo;

12.10.12. eventual escassez de material, que dificulte o andamento das obras e servigos de
engenharia.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA

13.1. Concluidas todas as obras e servigos de engenharia, se estiverem em perfeitas condicdes,

atestadas pela Fiscalizag8o, serdo recebidas por esta, que lavrard Termo de Recebimento Definitivo ou a
Lista de Pendéncias, até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data do requerimento da
CONTRATADA.

13.2. A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e servigos de engenharia por sua conta e
risco, até a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condi¢cdes de conservagao e
funcionamento.

13.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo somente sera lavrado apés a:

13.2.2. correcdo das anormalidades por ventura verificadas, sendo que, as mesmas deverdo ser
executadas e aceitas pela Comissao;

13.2.3. comprovacdo do pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao
periodo de execucdo das obras e servicos de engenharia.

13.2.4. comprovacdo por parte da CONTRATADA das ligagOes definitivas de agua, energla esgo&\,
telefone e gas; \ =0, )
13.2.4.1. o recebimento definitivo da obra serd realizado mediante a comprovagdo, por parte da

CONTRATADA, da vistoria, aprovacdo e ligacdo do padrdo pela concessionaria de energia elétrica
responsavel (CEMIG); pela concessiondria de agua e esgoto (DMAE), um as-built final da obra executada,
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e certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao cartério de
registro de imdveis.

13.2.4.2. apresentagdo do laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra;

13.2.4.3. apresentacdo da carta habite-se emitido pela Prefeitura Municipal;

13.2.4.4. apresentagdo da as-built final da obra executada, e;

13.2.4.5. apresentac¢do da certid3o negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da

obra junto ao cartério de registro de imédveis, quando necessario, no caso de reformas.

13.3. As providéncias quanto a documentagdo acima sdo de obrigacdo da CONTRATADA, em
conjunto com a Universidade, sendo condicdo indispensdvel para o recebimento definitivo das obras e
servicos, objeto deste contrato.

13.4. A Comissao de Vistoria, encarregada do recebimento definitivo das obras e servigcos de
engenharia, sera composta de pelo menos 3 (trés) membros designados pelo Reitor.

13.5. Aceitas as obras e servi¢os de engenharia, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, correcdo e seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

14, CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSTAGAO, RETENGCAO E/OU DESCONTO DE
PAGAMENTOS:

14.1. A CONTRATANTE podera sustar o pagamento da fatura, no todo ou em parte, nos
seguintes casos:

14.1.1. Execugdo defeituosa do servigo;

14.1.2. Existéncia de qualquer débito exigivel pela CONTRATANTE;

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO

15.1. Para seguranca da CONTRATANTE quanto a execucdo do objeto deste Edital, a

CONTRATADA, prestara garantia Contratual, podendo optar por qualquer das modalidades de Garantia,
conforme art. 56 § 12 e incisos, ou seja:

15.1.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitido sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda. (Redagdo dada pela Lei n2 11.079, de 30/12/2004).

15.1.2. Seguro garantia;
15.1.3. Fian¢a bancdria.
15.2. A garantia serd equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, ou seja, RS

15.799,91 (quinze mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos).

15.3. Se a CONTRATADA optar por caugdo em dinheiro o valor devera ser recolhido em nome da
CONTRATANTE, através de GRU — Guia de Arrecadagido Unica do Governo Federal, devendo seguir os
seguintes procedimentos:

15.3.1. A GRU esta disponivel no endereco: www.stn.fazenda.gov.br, podendo ser visualizada no
lado direito da pégina, “Guia de Recolhimento da Unido”;

15.3.2. Ao acessar a Guia, a Licitante Vencedora deverd escolher “Impressdo - GRU”, opgdo
disponivel no lado esquerdo da pagina.

15.3.3. Preenchimento da GRU: ‘D
UG / Unidade Favorecida 154043 @?
Gestao 15260
Descrigdo do Recolhimento Caugdo-Processo:23117.001598/2017-07
Recolhimento
Cddigo
Referéncia: 3257

28832-2
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Competéncia: més/ano

Vencimento: dia/més/ano

Valor Principal: = RS valor da caugédo

Valor Total: = RS valor da caucdo
15.4. Apds o preenchimento escolha “Emitir GRU”, gerando o boleto, em seguida escolha a
opgao “Arquivo” e “Imprimir”.
15.5. A GRU quitada (cépia) devera ser entregue quando da assinatura do Contrato.
15.6. Se a GRU for quitada em cheque, a garantia somente se efetivarad apds a compensagio do
mesmo.
15.7. A CONTRATADA deverd, para efetivagdo da abertura da Conta Caucdo, dirigir-se a Caixa
Econdmica Federal, Agéncia 162-7-Pracga Tubal Vilela, munida dos seguintes documentos:
15.7.1. Copia do Contrato assinado;
15.7.2. Documentos que comprovem a constituicdo da Empresa;
15.7.3. Documentos Pessoais do(s), representante(s) legal(is) da Empresa e/ou procurador, ou
seja:
15.7.4. Documento de Identidade e CPF com respectivas cépias;
15.7.5. Comprovante de enderego;
15.7.6. Procuracao e documentos (DI, CPF e END) do procurador se for o caso.
15.8. O procedimento do item acima se refere caso a escolha da mesma seja a modalidade
Caucao em dinheiro.
15.9. Se a CONTRATADA optar por Seguro — garantia e/ou Fianga bancéria, a mesma devera ser
entregue em via original, para a guarda nos cofres da Universidade, no ato de assinatura do contrato.
15.10. A garantia ou seu saldo serd liberado quando da assinatura do Termo de Recebimento
Definitivo das obras e servigos de engenharia através de requerimento, por escrito, da CONTRATADA.
16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DAS PROIBICOES
16.1. E vedado 3 CONTRATADA:
16.1.1. caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operacdo financeira, sem prévia e
expressa autorizagao da CONTRATANTE;
16.1.2. opor, em qualquer circunstancia, direito de reten¢do sobre as obras e servicos de
engenharia;
16.1.3. interromper unilateralmente as obras e servicos de engenharia sob a alegacao de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSICOES GERAIS
17.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a

execucdo das obras e servicos de engenharia contratados de forma parcial ou total, mediante pagamento
Unico e exclusivo dos trabalhos ja executados e a aquisigdo, por ajuste entre as partes interessadas dos
materiais existentes no local das obras e servicos de engenharia e a elas destinada, e a proceder de
outras formas, ressalvada as responsabilidades legais e contratuais;

17.2. Na contagem dos prazos estipulados no presente contrato excluir-se-a o dia de inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Se este recair em dia sem expediente na Universidade, o término ocorrera
no primeiro dia util subsequente.

\
. . e }
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO %\\L"J

18.1. Fica eleito o foro da Subseg&o Judicidria da Justica Federal em Uberlandia, Estado de Minas
Gerais, com exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas
gue possam surgir na execugao do presente contrato..
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g.t Arew \—

BFX ENGENHARIA LTDA - EPP
Daniel Hayne Firmo
Sécio Administrador
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UBERLANDIA

Valder Steffen Junior

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 2 (duas) vias de igual
Reitor

teor, para um so efeito, depois de lidas e achadas conformes, para que se produzam os seus juridicos e
legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente Contrato em todas as suas Clausu
UNIVERSIDADE FEDERAL DE

por si e seus sucessores, dando-o por firme, bom e valioso a qualquer tempo, em Juizo e fora dele.

18.2.

ANEXO I AO INSTRUMENTO CONTRATUAL DE N° 042/2017.

05/02/2018

_#% ﬂ_m_nqmz‘,znmﬁo
Obra  : REFORMAMORADIA ESTUDANTIL UFU
Cidade : UBERLANDIA-MG
Execugdo: 120 Dias _
. VALOR DO ITEM| . S
ITEM DESCRIGAO g0 | PPORUE 1*MES 2MES P MES $
10 |[ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO RE 7736326| 2448% | RS 19.34082 | RS 10.34082| RS 1934082 | RS 1934082
20  [BLOCOA RS 440M160| 1423%. | RS 11.24290| RS 11.24290 (RS 1120290 | RS 11.242.90
30  [BLOCOB RS 8134188 2574% | RS 2033547 | RS 2033547 RS 039547 ( RS 2033647
40 |TRAVESSIA ENTRE BLOCOSAEB R 1267278  40t% | RS 316820|R$ 316820( RS 316820\ RS 316620
50  [INSTALAGOES HIDRAULICAS DOS APARTAMENTOS RS 1018063| 322% |R§ 254516|R$ 25456\ R$ 254516| R 254516
60  |REFORMADAS CLHAS COBERTURA RS 640862| 209% |RS 162%|R$ 162216|R$ 162216 R§ 162216
70 |MUDANGA DML PARA COPA R$ 413593 131% |RS 103398|RS 103398|RS 103388(R§ 103398
80  |SALADEESTUDOS RS 138351  438% | RS 345913 [RS 345913( RS 345913 | RS 345913
90  [NOVAINSTALAGAQ ADMINISTRAGAO RS 2616497| 892% [RS 704624 |RS 7.04624|RS 704624 R 704624
100 |INSTALAGOES ELETRICAS SALADE ESTUDO E ADM R$ 208%579| 044% | RS 7.45895|RS 745895(RS 74565 | RS 74589
10 |CABEANENTOESTRUTURADO SALA ADM R§ 698522 221% |RS 17465 (RS 174656 (RS 174656 | RS 174656
TOTAL GERAL COMBD! | RS 31599821 |  100,00%
TOTAL POR ETAPA| RS 78.999,55 | R$ 76.999,55 | RS 78.999,55 | RS 76.099,55
PERCENTUAL PORETAPA|  25,00% 25,00% 25,00% %,00%
TOTAL ACUMULADO| RS 78.999,55 | RS 157.999,10 | RS 236.998,64 | RS 315.99821
PERCENTUAL ACUMULADO|  25,00% 50,00% a_g,\.. so_%\,
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| assinatura
| eletrdnica

Documento assinado eletronicamente por Valder Steffen Junior, Reitor(a), em 05/02/2018, as 11:06

conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

'_ ac

ao= documento conferlr&ld Orgao_acesso externo—O informando o codigo verificador 0273032 e
o cédigo CRC AA9B8B4C.

Referéncia: Processo n2 23117.001598/2017-07

SEl n2 0273032
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