SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAGAO (PROPLAD)
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES (DIRCL)

DIVISAO DE CONTRATOS (DCONT) dﬂ, “
INSTRUMENTO CONTRATUAL DE N& ..
074/2013 PARA EXECUCAO DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA, QUE ENTRE
S| CELEBRAM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE
FEDERAL DE UBERLANDIA, E, DE OUTRO
LADO, COMO CONTRATADA,
PROSERVICE ENGENHARIA e
CONSULTORIA IMOBILIARIA.

Processo n® 23117.008277/2013-00
Concorréncia n°® 009/2013

Pelo Presente Instrumento, de um lado a
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA, fundagdo publica integrante da
Administragdo Federal Indireta, instituida pelo Decreto-Lei n°. 762, de 14 de agosto
de 1969, com as alteragdes introduzidas pela Lei n°. 6.532, de 24 de maio de 1978,
com sua Reitoria sita na Av. Jodo Naves de Avila, n°. 2121, Bloco 3P, Campus
Santa Mbnica, Uberlandia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
25.648.387/0002-07, neste ato representado pelo seu Vice-Reitor, o Professor
Eduardo Nunes Guimaraes, nomeado pela Portaria do Reitor n® 191/2013, portador
da Cédula de Identidade n°® M-2.303.630 e inscrito no CPF sob o n° 539.473.046-68,
residente e domiciliado nesta cidade de Uberlandia, Estado de Minas Gerais, Av.
Alexandre Ribeiro Guimaraes, n°® 281 - apt® 702, Saraiva, CEP 38.408-050,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a Empresa
Proservice Engenharia e Consultoria Imobiliaria, inscrita no CNPJ sob o n°
04.632.685/0001-40, estabelecida em Uberlandia-MG na rua Carajas, 1477, Lidice
daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo sua
Diretora Sra. Elizamar de Matos, portador(a) da Cédula de Identidade n°® M-686.074
SSP/MG e inscrita no C.P.F. sob o n® 394.237.606-78, resolvem celebrar o presente
Contrato, de acordo com as formalidades constantes do Processo n°
23117.008277/2013-00, na modalidade Concorréncia n° 009/2013, do tipo
EMPREITADA POR POR PREGCO UNITARIO, observadas as disposicdes da Lei n°
8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as clausulas e condigbes que abaixo segue:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
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Execucao da reforma e adaptagéo de sala cirGrgica para instalagéo de equipamento 39‘/ '

de angiografia digital (hemodinamica), adequagéo civil, adequagao de climatizag&g o

no pavimento técnico e sala para instalagéo de ressonancia — Blocos 4DJU e 4F do.., '
Campus Umuarama da CONTRATANTE, conforme Memorial Descritivo, Projetos e * =
demais documentos que compdem o processo licitatério, que passam a fazer parte

deste Instrumento como se aqui estivessem integralmente transcritos.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS NORMAS CONTRATUAIS

2.1. As obras e servigos de engenharia serdo executados de acordo com a Ordem
de Servigo, que sera emitida pela Diretoria de Infraestrutura da
CONTRATANTE, observadas as condigbes estabelecidas na Proposta
apresentada pela CONTRATADA, e nos demais documentos que fazem parte
do Processo n® 23117.008277/2013-00.

2.2. A CONTRATADA concorda com toda e qualquer adequagao do projeto que
integra o Edital de licitag&o.

2.2.1. As alteragbes contratuais, por falhas ou omissées em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, memoriais e estudos
técnicos preliminares do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-
se esse percentual para verificagdo do limite previsto no § 1° do art. 65
da Lei n® 8.666, de 1993.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGCOES DAS
PARTES

3.1. Visando a execugdo do objeto deste Projeto a CONTRATADA se
compromete a:

3.1.1. Executar com eficiéncia as obras e servicos de engenharia,
fornecendo os equipamentos, materiais e mao-de-obra,
responsabilizando-se pelo cumprimento dos elementos técnicos
recebidos, bem como por quaisquer danos decorrentes da realizagao

destes obras e servigos de engenharia, causados a CONTRATANTE
ou a terceiros;

3.1.2. Cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranga e
Higiene do Trabalho, fornecendo adequados equipamentos de
protecao individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer
motivo, permanecerem nas obras e servigos de engenharia;

3.1.3. Confeccionar e colocar placas, conforme modelo a ser fornecido pela
CONTRATANTE, além das exigidas legalmente;

3.1.4. Providenciar, as suas custas, quando for o caso e a critério da
FISCALIZACAO a realizagdo de todos os ensaios, verificagoes,
provas e contraprovas de materiais fornecidos e de obras e servigos
de engenharia executados, bem como reparos que se tornem
necessarios, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas

condigdes; %

vl
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serem empregados nas obras e servigos de engenharia, respeitandp
a melhor qualidade, marcas e tipos aprovados pela CEMIG e demais’ °
6rgados responsaveis pela respectiva aprovagdo dos projetos e
definidos no Memorial Descritivo e obedecendo as Especificagbes e
normas da ABNT — Associagao Brasileira de Normas Tecnicas;

3.1.6. Apresentar Declaragdo de que tenha assegurado o fornecimento dos
materiais necessarios especificados nos projetos, no memorial
descritivo e nos demais documentos contratuais, ou formas de
substituicdo, de materiais em falta no mercado, com as devidas
compensagdes de pregos, que em hipdtese alguma poderdo ser
superiores aos constantes da Planilha ou de qualidade inferior aos
especificados, cuja equivaléncia devera ser comprovada atraves de
Atestados Técnicos ou aprovados pela Fiscalizagdo da
CONTRATANTE.

3.1.7. Transportar / deslocar por sua conta e risco o pessoal, os materiais,
equipamentos, veiculos ou maquinas necessarios a execugao dos
respectivas obras e servigos de engenharia;

3.1.8. Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles
necessarios a completa e efetiva execugao total das obras e servigos
de engenharia propostos;

3.1.9. Possuir e fornecer para serem utilizados nas obras e servigos de
engenharia todas as ferramentas, instrumentos, equipamentos,
veiculos e maquinas apropriados para execugao das obras e servigos
de engenharia solicitados;

3.1.10. Reparar/substituir prontamente o bem ou servico, da CONTRATANTE
ou de terceiros caso durante a execugdo de algum das obras e
servicos de engenharia o mesmo venha ser danificado, sem
quaisquer énus para a CONTRATANTE;

3.1.11. Executar obras e servigos de engenharia de primeira qualidade
utilizando para isto méao de obra de pessoas idéneas, tecnicamente
capacitadas e identificadas; de forma que as obras e servigos de
engenharia atinjam o fim especificado;

3.1.12. Manter permanentemente um encarregado habilitado tecnicamente
para dirigir os trabalhos, bem como para responder por todos os atos
praticados pela CONTRATADA, durante a execugdo das obras e
servigos de engenharia contratados;

3.1.13. Dar ciéncia & CONTRATANTE, através da FISCALIZACAO
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
na execugao das obras e servigos de engenharia, mesmo que estes
n&o sejam de sua competéncia;

3.1.14. Prestar o0s esclarecimentos que forem solicitados pela
CONTRATANTE, cujas reclamacdées se obriga a atender

prontamente; e
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3.1.15. Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer ouras
oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salafos,... li.
encargos sociais e trabalhistas, impostos, alimentacdo do S”’sl& g
pessoal, deslocamentos de funcionarios, equipamentos de protecas’ L
individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e obras e servigos de
engenharia, licengas em reparticdes publicas, registros, autenticagcdes
do contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais,
declarada pela CONTRATADA a inexisténcia de qualquer vinculo

empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a
CONTRATANTE;

3.1.16. A auséncia ou omissédo da FISCALIZAGAO da CONTRATADA nao
eximira a CONTRATADA das responsabilidades previstas na lei ou

neste contrato, bem como nas normas da ABNT que regem o
assunto;

»
o

3.1.17. Nao caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagao
financeira, sem prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE;

3.1.18. Atender e repassar, tempestivamente, através de seu
preposto/responsavel técnico e/ou administrativos, a comunicagéo
das solicitagbes da CONTRATANTE;

3.1.19. Manter durante a execugdo do contrato, todas as condigbes de
habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagéo.

3.1.20. A CONTRATADA nao podera subempreitar o total das obras e
servicos de engenharia a ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto,
permitido fazé-lo parcialmente, continuando a responder, porém direta
e exclusivamente, pela fiel observancia das obrigagdes contratuais,
sendo necessaria a autorizagao prévia da CONTRATANTE.

3.1.21. Se responsabilizar pelo fornecimento de todos os equipamentos,
inclusive EP| e materiais necessarios a seguranga do pessoal que
trabalhard nas obras e servicos de engenharia, bem como oferecer
todas as condigdes exigidas pelo Ministério do Trabalho, tendo em
vista o risco que o tipo de servico oferece.

3.1.22. Transportar por sua conta e risco os lixos, entulhos, retirando-os das
dependéncias da CONTRATANTE, ficando sob sua responsabilidade

quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada do entulho por
sua culpa, ou no trajeto de transporte.

3.1.23. Desfazer e refazer as obras e servicos de engenharia, que por
ventura apresentarem defeitos ou erros de execugéo, detectados pela

FISCALIZACAO, e quando nao aceitos pela CONTRATANTE, sem
dnus adicional para esta.

3.1.24. Fornecer garantias/notas fiscais e manuais completos de instrucéo
(instalagdo, manutengédo, operacdo e outros que sejam necessarios)
dos equipamentos e outros materiais instalados cuja garantia possa
ser exigida e encaminha-los a autoridade CONTRATANTE,
juntamente com toda a documentagdo das obras e servicos de
engenharia em seu poder, quando do término e aceitagdo da mesma.

Universidade Federal de Uberlandia - Av. Jo&o Naves de Avila, 2.121, Bloco 3P - 2° Andar - Reitoria - Bairro Santa Méni
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3.1.25. Programar as mterrupg:oes de agua, energia elétrica, e outras ||%'H""V“j:‘
estruturas, caso necessarias a realizagao dos trabalhos, comumcan? e\Q
a CONTRATANTE / DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA, co
antecedéncia minima de 24(vinte e quatro) horas, a fim de que esta
possa divulgar tais eventualidades no ambito institucional, no escopo
de evitar prejuizos.

3.1.26. A CONTRATANTE podera descontar do valor das Notas Fiscais
(Faturas) da CONTRATADA as multas previstas neste instrumento,
bem como aquelas aplicadas a mesma pelos 6rgéos de fiscalizagao
governamental, em decorréncia de culpa sua, bem como eventuais
indenizagbes decorrentes deste Contrato, inclusive relativos a outros
créditos que a CONTRATADA tenha junto a CONTRATANTE, se
apdés recebidas explicagcbes escritas da CONTRATADA, restar
configurada sua culpa;

3.1.26.1. Se as importancias devidas, na forma do paragrafo
anterior, forem superiores ao valor da Nota Fiscal
(Fatura), respondera a CONTRATADA pelas diferencas,
que poderdao ser descontadas de pagamentos futuros,
inclusive relativos a outros créditos que a CONTRATADA
tenha juntado a CONTRATANTE;

3.1.27. A CONTRATADA <devera apresentar a CONTRATANTE,
mensalmente, os respectivos comprovantes de recolhimento
regulares de FGTS, INSS, PIS, CONFINS, ISS, Folha de Pagamento
especifica dos empregados que executam atividades decorrentes

deste Contrato, bem como outras comprovagbes que a
CONTRATANTE entender oportunas;

3.1.28. Caso a CONTRATADA tenha obtido decisao judicial afastando as
supracitadas retengbes devera apresentar originais ou copias
autenticadas dos seguintes documentos:

3.1.28.1  Peticao Inicial da Agao;

3.1.28.2 Decisdao Judicial suspensiva da retengdo (liminar,
antecipagao de tutela, sentenga em processo cautelar,
etc.);

3.1.28.3 Declaraggo da CONTRATADA comprometendo-se a
informar a CONTRATANTE, imediatamente, a revogacao
ou cassacgao da referida decisao Judicial,

3.1.29. Independente do término da vigéncia deste Contrato, a
CONTRATADA obriga-se a reembolsar a CONTRATANTE todas as
despesas que esta desembolsar, decorrente de:

3.1.29.1 eventual condenacdo por reconhecimento judicial de

vinculo empregaticio de empregados seus com a
CONTRATANTE;

/
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3.1.29.2 Eventual condenagdo judicial de solidariedade ou, %o

subsidiariedade da CONTRATANTE, no cumprimento de“7
suas obrigacgdes trabalhistas, fundiarias e previdenciarias;

3.1.30. Durante a vigéncia contratual, acaso a CONTRATANTE seja
condenada por uma das formas acima itens 3.1.29.1 e/ou 3.1.29.2,
fica desde ja autorizado a mesma descontar dos pagamentos devidos
a CONTRATADA os valores equivalentes das condenagdes judiciais.

3.2. Visando a execugdo do objeto deste Instrumento a CONTRATANTE se
compromete a:

3.2.1. Definir precisamente o Objeto desta Licitagdo caracterizado pelo
Edital e seus anexos;

3.2.2. Alocar os recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos
trabalhos, segundo as disposi¢cées do Cronograma de Gantt.

3.2.3. Exercer a fiscalizagdo das obras e servicos de engenharia, por
servidores especialmente designados e nomeados por Portaria, que
anotarao em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com o
mesmo na forma prevista na Lei 8.666/93;

3.24. Liberar o local destinado a execugcao das obras e servicos de
engenharia solicitados;

3.2.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos empregados da CONTRATADA.

3.2.6. Fornecer energia elétrica monofasica ou trifasica 220 V;

3.2.7. Fornecer agua necessaria para execugdo das obras e servigos de
engenharia;

3.2.8. Permitir o livre acesso dos funcionarios e ou subempreiteiros da
CONTRATADA para execugao das obras e servigos de engenharia,
que deverao estar devidamente identificados por crachas.

CLAUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUGAO, PRAZO E VIGENCIA
CONTRATUAL

4.1. Regime de Execugéao: as obras e servicos de engenharia serdo contratados
sob o regime de empreitada por precgo global.

41.1. A execugdao das obras e servicos de engenharia devera ser
rigorosamente de acordo com as especificagdes e demais elementos
técnicos relacionados no Edital de Licitagdo por Concorréncia n °
009/2013, e normas da ABNT, que passam a fazer parte integrante
deste Contrato, independente de transcricdo, sendo que qualquer
alteragdo somente podera ser realizada se constar de proposta
apresentada por escrito e aprovada pela CONTRATANTE.

4.2. Os atrasos na execucao das obras e servigos de engenharia, tanto nos
prazos de inicio e conclusdo, somente serdo justificaveis quando
decorrerem de caso fortuito, de forga maior ou de fatos de
responsabilidade da CONTRATANTE.
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4.2. Prazo de Execugédo das obras e servigcos de engenharia: o prazo maximo .
para execugdo das obras e servigos de engenharia sera de 90 (noventa) dias._._
corridos, contados a partir do 3° (terceiro) dia corrido, contado da data'@e “**¢ &
emissao da "Ordem de servigo". K7, oW
4.3. Vigéncia Contratual: A vigéncia tera inicio na data de assinatura deste

instrumento contratual e término em 31/12/2014.
CLAUSULA QUINTA - DO PROGRAMA E CONTROLE

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto deste contrato terdo sua execugao
planejada, programada e controlada por Cronograma de Gantt.

5.2. A CONTRATADA devera adequar em conjunto com a FISCALIZAGAO o
Cronograma proposto de acordo com o prazo de inicio do servigo definido na
Ordem de Servigo, e apresenta-lo a CONTRATANTE para andlise e
aprovacao.

5.2.1. O prazo para a adequagao acima € de até 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento da Ordem de Servigo.

CLAUSULA SEXTA - DO PREGCO GLOBAL E DOTAGAO ORGCAMENTARIA

6.1. Para prestagédo das obras e servigos de engenharia e fornecimento total do
material fica ajustado o prego global de R$ 1.539.672,39 (Um Milhao
Quinhentos e Trinta e Nove Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e
Trinta e Nove Centavos) que correra a conta de dotagao consignada no
orgamento da CONTRATANTE:

6.1.1. Programa Orgamentario: 61844
6.1.2. Elemento de Despesa:  4490.51

6.1.3. Fonte de Recurso: 0112
6.1.4. Nota de Empenho N°.: 2013NE800348-16, datada de 05 de Dezembro
de 2013,

6.1.5. Valor R$ 1.156.263,49 (Um Milhdao Cento e Cinquenta e Seis Mil
Duzentos e Sessenta e Trés Reais e Quarenta e Nove Centavos).

CLAUSULA SETIMA DO PAGAMENTO

7.1. Da Forma de Pagamento

7.1.1. A Nota Fiscal/Fatura tera que ser emitida, obrigatoriamente, com o
numero de inscricdo no CNPJ apresentado para a Habilitagdo, nédo se
admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo
aqueles de filiais ou matriz, salvo se, no caso de tributos e
contribuicdes das filiais, quando, a empresa estiver autorizada a
centraliza-los em sua Matriz ou Sede;

7.1.1.1. Os documentos comprovando tal centralizagdo deverdo ser
fornecidos pelos oOrgaos competentes, constando da
documentagao apresentada na Habilitagao;

Universidade Federal de Uberlandia - Av. Jodo Naves de Avila, 2,121, Bloco 3P - 2° Andar - Reitoria - Bairro Santa Ménica - CEP 38,408,144 -
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7.1.2. Os pagamentos serdo feitos em etapas mensais, proporcionais: as.. . }L =
obras e servigos de engenharia executados de acordo cony.o > A
Cronograma aprovado pela CONTRATANTE, através de medigdesy ¥
que serdo emitidas por escrito, contendo as assinaturas do fiscal da
CONTRATANTE e do representante de CONTRATADA.

7.1.3. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 8 (oito) dias uteis,
contados da data de atestamento do documento fiscal, desde que
atendidas as exigéncias do Edital e seus anexos e, ainda o disposto no
item 8.8 da Instrugdo Normativa n° 05, de 21/07/95, do Ministério da
Administragdo Federal e Reforma do Estado, mediante crédito em

Conta corrente bancaria da CONTRATADA, através do Banco do
Brasil S/A.

7.1.3.1. Considerando que a Universidade Federal de Uberlandia
efetua os pagamentos através de Ordem Bancaria, fica
expressamente PROIBIDA a emisséo de Duplicatas em seu
nome, sendo que, caso haja PROTESTO EM CARTORIO,
cabera a Universidade além da aplicagdo de Penalidades
conforme Capitulo IV da Lei n° 8.666/93, pedido de
indenizagdo por danos eventualmente decorrentes do
Protesto.

7.1.3.2. Conforme disposto no item 8.8 da Instrugdo Normativa n°® 05,
de 21/07/95, do Ministério da Administracdo Federal e
Reforma do Estado, o Agente da CONTRATANTE fara a
consulta junto ao SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores), previamente a contratagcado e antes de cada
pagamento a ser feito para a CONTRATADA, a qual devera
manter este seu Cadastro atualizado.

7.1.4. Considerar-se-a como ultimo dia util para pagamento, o de emissao da
respectiva Ordem Bancaria pelo SIAF| (Sistema da administragéao
Financeira do Governo Federal).

7.1.5. No pagamento serdo observadas as retencdes, de acordo com a
legislagao e normas vigentes, no ambito da Uniao, Estado e Municipio;

7.1.6. Serdao deduzidos da Fatura/Nota Fiscal os valores das multas
aplicadas.

7.1.7. Uma vez adotados os procedimentos administrativos cabiveis, se
julgada procedente a defesa da CONTRATADA, os valores deduzidos
serao devolvidos.

7.1.8. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto
pendente de liquidagao de qualquer obrigacdo financeira que lhe for
imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia;

Universidade Federal de Uberlandia - Av. Jodo Naves de Avila, 2,121, Bloco 3P - 2° Andar - Reitoria - Bairro Santa Monica - 38.408-144 - Upberlandia-MG
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i

7.1.9. O pagamento de qualquer parcela contratual ficara condicionada 5%’-;; -3-;_.:;“‘-"
prévia aprovagdo da FISCALIZACAO e comprovagéo, pela
CONTRATADA, sempre que solicitada, dos recolhimentos devidos ao
INSS, bem como a comprovagéo de pagamento de pessoal utilizado
na execucdo das obras e servicos de engenharia, devidos até a
mesma data;

7.1.10. A CONTRATADA somente podera emitir as Notas Fiscais ou faturas
respectivas, apos conferéncia e a aceitagéo das obras e servigos de
engenharia pela FISCALIZACAO.

7.1.11.Em consonancia com o Art. 65 da Lei 8666/93 “(...) € vedada a

antecipagdo do pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro
fixado, sem a correspondente contraprestagédo de fornecimento de
bens ou execugao de obras e servigo”.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1. As penalidades serao a adverténcia, a multa, a perda da garantia, a resciséao
do Contrato, a declaragéo de inidoneidade e a suspenséao do direito de licitar
e contratar, conforme o Capitulo V da Lei de n.8.666/93, bem com a de
ressarcir integralmente os dispéndios a que a CONTRATANTE for obrigada,
em caso de descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA.

8.2. A suspenséo do direito de licitar e contratar com a Administragéo Federal sera
declarada em fungdo da natureza e gravidade da falta cometida,
considerando, ainda, as circunstancias e o interesse da CONTRATANTE.

8.3. A Declaragao de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administragédo
Federal sera em fungao da natureza e gravidade da falta cometida ou faltas e
penalidades anteriormente aplicadas, ou em caso de reincidéncia.

8.4. Ressalvada a hipotese de forga maior, a inexecugao parcial ou total das obras
e servicos de engenharia Objeto deste Instrumento, nos prazos fixados em
Cronograma aprovado pela CONTRATANTE, sujeitardao a CONTRATADA a
aplicagao das seguintes multas:

8.4.1. multa de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor contratado, por dia
que ultrapasse o prazo para inicio da execugao das obras e servigos
de engenharia;

8.4.2. multa de 2,5% (dois e meio por cento), do valor do saldo contratado,
por dia que exceda o prazo execugdo das obras e servigos de
engenharia para os 10 (dez) primeiros dias;

8.4.3. multa de 0,3 (trés décimos por cento) do valor total contratado, por dia
que exceda o prazo execucgdo das obras e servicos de engenharia
para prazos entre 10 e 30 dias;

8.4.4. multa de 0,5 (cinco décimos por cento) do valor total contratado, por
dia que exceda o prazo estipulado neste Edital, para atrasos
superiores a 30 dias;

8.4.5. multa de 5% (cinco por cento), do valor do saldo correspondente ao
percentual da atividade em atraso no més.

, /
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8.4.6.

8.5.

8.6.

8.7,

8.8.

8.9.

8.10.

8:11.

8:12.

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MINISTERIO DA EDUCAGAO qg
, UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA A
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAGAO (PROPLAD) __OUFU

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES (DIRCL)
DIVISAO DE CONTRATOS (DCONT)

a reincidéncia de atraso na mesma atividade nos meses

subseqiientes acarretara a aplicagdo de multa nos seguintes ~

percentuais: g
8.4.6.1. 10%(dez por cento) no més posterior.

8.4.6.2. 15%(quinze por cento) no 3° més de atraso. 2,

8.4.6.3. 20%(vinte por cento) nos meses subseqiientes. ,r

8.4.6.4. Os percentuais ora estabelecidos serdo calculados
sempre, sobre o saldo ndo executado de cada atividade
em atraso.

8.4.6.5. multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do saldo
contratual ndo executado, em caso de rescisdo do Contrato
por culpa da CONTRATADA.

Entende-se por motivo de forga maior, para efeitos de penalidades e
sangbes, o ato de inimigo publico, guerra, bloqueio, insurreigéo
levantada, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes,
perturbacdes civis, explosdes, ou quaisquer outros acontecimentos
semelhantes aos acima enumerados, ou de for¢ga equivalente, que
fujam ao controle razoavel de qualquer das partes interessadas, que,
mesmo diligentemente, ndo se consiga impedir sua ocorréncia,
excluida a greve trabalhista por ser direito do trabalhador.

A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE os fatos de
forga maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias consecutivos de sua
verificagédo, e apresentar os documentos para a respectiva
comprovagéo, em até 5 (cinco) dias consecutivos a partir da data de
sua ocorréncia, sob pena de ndo serem considerados.

A CONTRATANTE, no prazo maximo de até 5 (cinco) dias
consecutivos, contados do recebimento dos documentos de
comprovacgao, devera aceitar ou recusar os motivos alegados, dando,
por escrito, as razdes de sua eventual aceitagao ou recusa.

As multas referidas nesta clausula serao calculadas sobre os valores
contratuais atualizados, caso estes sejam autorizados.

A multa de mora ndo impede que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sang¢des previstas.

As multas previstas nesta clausula sdo independentes e serdo
aplicadas cumulativamente.

As multas definidas dos itens e subitens 8.4.1, 8.4.5 e 8.4.6 da
Clausula Oitava serdo descontadas de imediato do pagamento das
prestagbes parciais devidas e as multas previstas nos itens 8.4.2,
843 e 844 da mesma Clausula serdo descontadas da ultima
prestacdo, ou das garantias, se necessario.

Serdo deduzidos da Fatura/Nota Fiscal os valores das multas
aplicadas. Uma vez adotados os procedimentos administrativos

cabiveis, se julgada procedente a defesa da CONTRATADA, os
valores deduzidos serao devolvidos.
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8.14.

8.15.

8.16.

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA i )

PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAGAO (PROPLAD) . WUFU Fis.: S

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES (DIRCL)
DIVISAO DE CONTRATOS (DCONT)

No caso de rescisao de Contrato por inadimplemento &'9
CONTRATADA, néo sera devolvida a garantia de cumprimento de
Contrato.

Na hipétese de nado correcao, pela CONTRATADA, de anormalidades
verificadas na execucado das obras e servicos de engenharia pela
Fiscalizagdo ou Comissé@o de Vistoria e devidamente informadas, a
CONTRATANTE descontara da garantia contratual a importancia
correspondente aquelas obras e servicos de engenharia cuja
execucao providenciara.

Sem prejuizos da aplicagéo ao inadimplemento das sangdes que lhe
couberem, a CONTRATANTE recorrera as garantias constituidas, a
fim de ressarcir-se dos prejuizos que Ihe tenha acarretado
CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes da
contratagcao e promover a competente Agao Judicial, caso necessario.

Das decisGes que aplicarem as penalidades previstas nesta clausula
cabera, sem efeito suspensivo, pedido de reconsideragdo a
autoridade que aplicou, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da
ciéncia da decisao e recurso a autoridade imediatamente superior, no
prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da ciéncia do indeferimento do
pedido de reconsideracao.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PRECOS

9.1. Na hipotese de o prazo de execug¢ado da obra exceder a 12 (doze) meses,
contado da data da apresentagdo da proposta, o saldo contratual
remanescente do cronograma aprovado, sera reajustado pelo indice Nacional
de Custo da Construgdo do Mercado - INCC / DI, ocorrida no periodo
respectivo, mediante solicitagao expressa a UNIVERSIDADE que se reserva
o direito de analisar e conceder o acréscimo pretendido, utilizando-se da
seguinte formula:

R=V (I - 10), onde:

lo

R = Valor do reajuste procurado;

V = Valor constante da proposta;

| = Indice relativo ao més do reajustamento;
lo = indice relativo ao més da proposta

9.2, No caso de atraso ou ndo da divulgagdo do indice de reajus

ento, a

UNIVERSIDADE pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela
ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo
seja divulgado o indice definitivo.
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9.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou dé‘"“ g

qualquer forma néo possa mais ser utilizado, sera adotado em substltuu;ao - o HELSS >Ln.z o

que vier a ser determinado pela legislagao entao em vigor. : /{/L
9.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo

novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente. (7]

12A )

9.5. Ficaa CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de precgos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

9.6. Na hipdtese de o prazo de execugédo da obra exceder a 12 (doze) meses,
contado da data da apresentagéo da proposta, por motivos alheios a vontade
da CONTRATADA, tais como, alteragbes de projetos, alteragdes do
cronograma fisico-financeiro, etc. por interesse da UNIVERSIDADE ou por
fato superveniente resultante de caso fortuito ou forga maior, o valor
remanescente, ainda nao pago, podera ser reajustado de acordo com a
variagéo do Indice Nacional de Custo da Construgao do Mercado - INCC / DI
publicado pela FGV, ocorrida no periodo respectivo, mediante solicitacdo
expressa a UNIVERSIDADE que se reserva o direito de analisar e conceder o
acréscimo pretendido, utilizando-se da formula anterior

CLAUSULA DECIMA - DOS ACRESCIMOS EXTRAORDINARIOS

10.1. Poderao ser atribuidos a CONTRATADA, eventuais obras e servicos de

engenharia extraordinarios, de acordo com o previsto no art. 65, paragrafo 1°,
da Lei 8.666/93.

10.2. As obras e servicos de engenharia serdo pagos pelos mesmos pregos
unitarios constantes do Orgamento Analitico da Proposta.

10.3. Quando n&o houver sido contemplado prego unitario no Orgamento Analitico,
o prego adotado sera aquele indicado pelo SINAPI. No caso do servigo ndo
existir na tabela referida a solugao sera concedida mediante:

10.3.1.negociagao entre as partes, considerando-se os pregos praticados no
mercado e em outros contratos da Administragédo Publica;

10.3.2.as particularidades do contrato, e;
10.3.3.disponibilidade financeira da CONTRATANTE.

10.4. Tais obras e servigos de engenharia extraordinarios terdo de ser previamente
comunicados a Fiscalizagdo da Diretoria de Infraestrutura, que s6 entéo dara
seu parecer favoravel ou néo para a execugdo das obras e servigcos de
engenharia que deverao estar obrigatoriamente dentro dos padrées das obras
e servicos de engenharia, os quais serdo contratados mediante Termo

Aditivo.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO CONTRATUAL %
11.1. Constituem motivos para rescisdo do Contrato: /

11.1.1. o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes,
projetos ou prazos;

11.1.2. o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes,
projetos e prazos;
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11.1.4.
11.1.5.

11.1.6.

: jy 5

11.3.8.

11.1.9.

L5110,

y i e 1 o B

11.1.12.

11.1.13.

11.1.14.
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a lentiddo do seu cumprimento, levando a administragdo a

comprovar a impossibilidade da conclusédo das obras e servigos de;l g

engenharia, nos prazos estipulados; :
o atraso injustificado no inicio das obras e servigos de engenharié'

a paralisagdo das obras e servigos de engenharia sem justa causa"

e prévia comunicacao a CONTRATANTE;

a subcontratagédo total ou parcial do seu objeto, a associagéo da
CONTRATADA com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou
parcial, bem como a fus&o, cisdo ou incorporagéo, ndo admitidas
no Edital e no contrato;

o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade
designada a fiscalizar a sua execugdo, assim como a de seus
superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execug¢&o, anotadas na
forma do paragrafo 1° do Art.67 da Lei de n.8.666/93;

a decretagdo de faléncia ou a instauracéo da insolvéncia civil;

a dissolugdo da sociedade ou o falecimento de sécio da
CONTRATADA,

a alteracao social ou a modificagdo de finalidade ou da estrutura
da empresa, que, prejudique a execugéo do contrato;

razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade
da CONTRATANTE e exaradas no Processo Administrativo a que
se refere este contrato;

a supressao, por parte da CONTRATANTE, das obras e servigos
de engenharia, acarretando modificagbes do valor inicial do
contrato, além do limite permitido no paragrafo 1° do Art.65 da Lei
de n.8.666/93;

a suspensao de sua execucgao, por ordem escrita da
CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias,
salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem
0 mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizagbes e mobilizagdes e outras previstas, assegurada a
CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do
cumprimento das obrigages assumidas até que seja normalizada a
situacao;

N4

Universidade Federal de Uberlandia - Av. Jodo Naves de Avila, 2.121, Bloco 3P - 2° Andar - Reitoria - Bairro Santa Ménica - CEP 38.408-144 - Uberlandia-MG
+55-34-3239-4805 seaco@reito ufu.br http:/iwww. ufu. br

13

N
L



11.2.
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11.1.15. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos c:levidc;g,._sf~
pela CONTRATANTE decorrentes das obras e servigos de

engenharia, ou parcelas destas, ja recebidas e executadas, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar
pela suspensao do cumprimento de suas obrigagbes até que seja
normalizada a situagao;

11.1.16. a nao liberagao, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou
objeto para execucdo das obras e servigos de engenharia, nos
prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificados nos projetos;

11.1.17. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do
Processo, assegurado o contraditdrio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZACAO

141,

12.2.

12.3.

12.4.

A Fiscalizagao compreendera o acompanhamento e o cumprimento rigoroso
deste Contrato, bem como das Normas Técnicas aplicaveis a espécie.

O Engenheiro responsavel pela Fiscalizagdo das obras e servicos de
engenharia de que trata este item podera ser auxiliado por Servidores, bem
como por Estagiarios dos Cursos oferecidos por esta UNIVERSIDADE,
formalmente designados nos termos da Legislagédo reguladora da matéria.

Os fiscais nomeados para fiscalizagdo desse contrato sdo os seguintes
servidores:

12.3.1. Victor Scates Dias; Siape: 1964194; CPF: 082.745.616-60;

12.3.2. Ricardo Moreira Andrade; Siape 2512426; CPF: 047.355.406-28
ATRIBUIGOES DA FISCALIZAGAO:

12.4.1. observar as Praticas SEDAP, especialmente o Estagio Fiscalizagao,
estabelecidas pelo Decreto n. 92.100, de 10 de dezembro de 1985;

12.4.2. promover reunido com a CONTRATADA com a finalidade de os

detalhes necessarios ao bom andamento das obras e servigos de
engenharia;

12.4.3. determinar a colocagéo obrigatdria das placas das obras e servigos

de engenharia, de acordo com o modelo estabelecido pela
CONTRATANTE;

12.4.4. exigir a permanéncia do Diario de Obras no Canteiro de Obras e
servicos de engenharia, mantendo-o atualizado:

12.4.5. firmar, juntamente com a CONTRATADA, “Termo de Abertura e de
Encerramento” do Diario de Obras;

12.4.6. exigir que a CONTRATADA mantenha no escritorio das obras._e

Projeto completo;

servigos de engenharia, a disposi¢do da Fiscalizagdo, uma cépiaZdy B
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12.4.7.

12.4.8.

12.4.9.

12.4.10.

12.4.11.

12.4.12.

12.4.13.

12.4.14.

12.4.15.

12.4.16.

12.4.17.
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certificar-se de que a CONTRATADA realizou pagamento de todas’
as taxas e emolumentos, inclusive Alvara, necessarios a execugé’@;b

3 -'.": -;'

das obras e servigos de engenharia,

exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento das Normas de
Seguranga do Trabalho, bem como a manutengao do local das obras
e servicos de engenharia em bom estado de limpeza, organizagao e
conservagao,

exigir que, por parte da CONTRATADA, seja fielmente executado o
que foi projetado, e que os materiais utilizados sejam os
especificados;

quando necessario, oferecer esclarecimentos e solugdes técnicas
para problemas que surgirem durante a execugdo das obras e
servicos de engenharia, desde que nao acarretem modificagbes nas
Especificagdes, ou importem em obras e servigos de engenharia ou
aumento de despesas;

submeter previamente, através do Diretor da Diretoria de
Infraestrutura, a apreciagdo do Ordenador da Despesa, qualquer
alteracdo imprescindivel a realizacdo das obras e servicos de
engenharia, apresentando justificativa e demais elementos
necessarios a apreciagao;

opinar sobre quaisquer solicitagdes da CONTRATADA e, em
especial, aquelas que importem em 6nus para a CONTRATANTE
e/ou aumento do prazo de execugdo das obras e servigos de
engenharia;

levar ao conhecimento do Diretor da Diretoria de Infraestrutura os
problemas cujas solu¢des nado sejam de sua algada e que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e servigos de
engenharia ou comprometé-los futuramente;

nao permitir a permanéncia, no Canteiro de Obras e obras e servigos
de engenharia, de pessoas, materiais e equipamentos estranhos as
obras e servigos de engenharia;

anotar, no Diario de Obras, as determinagdes e comunicagbes a
CONTRATADA;

aprovar materiais e equipamentos a serem utilizados nas obras e
servicos de engenharia;

exigir da CONTRATADA a imediata correcdo de obras e servigos de
engenharia mal executados efou a substituicdo de materiais ou
equipamentos n&o condizentes com as Especificagbes, sem 6nus,
nem dilatagdo do prazo de execugdo, bem como, exigir a retirada
imediata de qualquer empregado ou subcontratado que venha
demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;
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12.4.18. conferir as obras e servicos de engenharia executados com &’

presenca de Responsavel da CONTRATADA, no prazo de até. 10

f

e

(dez) dias Uuteis seguintes ao recebimento da notificagdo ,de

conclusao dos mesmos, atestando a sua realizagao;

12.4.19. propor a autoridade contratante, quando for o caso, a aplicagao dé?.‘

penalidade a CONTRATADA,;

12.4.20. preencher o formulario “Termo de Recebimento Provisério” de cada

medi¢cdo realizada, encaminhando o original, com a respectiva
Fatura, a Diretoria Financeira, conjuntamente com a Solicitagéo de
Pagamento;

12.4.21. organizar arquivo contendo toda a Documentagdo relativa a

execucao das obras e servigos de engenharia;

12.4.22. organizar arquivos de catalogos de materiais e equipamentos a

serem utilizados nas obras e servigos de engenharia, os quais seréo
solicitados a CONTRATADA com todos os esclarecimentos julgados
necessarios;

12.4.23. certificar-se de que a CONTRATADA efetua, quando de sua

obrigagao aos testes de materiais, obras e servigos de engenharia e
demais recomendagbes da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, exigindo copia dos resultados dos mesmos;

12.4.24. concluidos as obras e servios de engenharia, solicitar da

CONTRATADA notificagdo comunicando a sua conclusdo e o
Projeto Executivo atualizado, se for o caso;

12.4.25. nos quinze dias seguintes ao recebimento da notificagdo de que trata

o item anterior, emitir relatorio de ndo cumprimento deste Contrato,
juntamente com a lista de pendéncias, encaminhando-o a autoridade
contratante, no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis;

12.4.26. acompanhar o recebimento definitivo das obras e servigos de

engenharia, fornecendo os elementos e subsidios necessarios a sua
realizagao,

12.4.27. solicitar da CONTRATADA os Termos de Garantia/Notas Fiscais e

manuais completos de instrugdo (instalagdo, manutengéo, operagao
e outros que sejam necessarios) dos equipamentos e ou materiais
instalados e encaminha-los a autoridade contratante, juntamente
com toda a Documentag&o das obras e servicos de engenharia em
seu poder, quando do término e aceitagdo da mesma;

12.4.28. propor o imediato ressarcimento por danos causados a

CONTRATANTE ou a terceiros, durante a execugdo das obras e
servigos de engenharia, pela CONTRATADA;
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125. A CONTRATADA s6 podera aplicar qualquer material e/ou
equipamento depois de submeté-lo a exame e aprovagdo da
Fiscalizagdo, a quem cabe impugnar o seu emprego; \

S
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As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagéo S SN
serédo cuidadosamente conservadas no local das obras e servigos de ﬂ_
engenharia, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer ™ -
tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia aos materiai&;
fornecidos ou ja empregadas.

12.7. Caso haja necessidade comprovada da substituicdo de algum
material ou equipamento especificado, esta substituigdo obedecera
ao disposto a seguir:

12.7.1. no caso de material ou equipamento equivalente, a
substituicdo processar-se-a sem compensacgao financeira
para as partes e podera ser autorizada pela Fiscalizacao;

12.7.2. no caso de material ou equipamento
semelhante/equivalente, a substituicdo processar-se-a com
a correspondente compensacao financeira para uma das
partes e somente podera ser autorizada pela
CONTRATANTE e efetivada através de Aditivo Contratual,
ou desconto no Prego inicial;

12.7.3. a consulta sobre equivaléncia ou semelhanga, deve ser
efetuada pela CONTRATADA em tempo oportuno, nao
admitindo a Fiscalizagdo, em nenhuma hipotese, que a
referida consulta sirva para justificar o ndo cumprimento
dos prazos estabelecidos neste Contrato.

12.8. O Diario de Obras devera ser constituido de folhas numeradas, em
trés vias, sendo as duas primeiras destacaveis e a terceira fixa, e
formado de tantos volumes quantos forem necessarios para os
registros Diarios, até o encerramento das obras e servicos de
engenharia.

12.9. A Fiscalizagcao devera apor seu visto em todas as vias de cada uma
das folhas do Diario, apds todas as anotagdes nele registradas,
tendo as referidas vias a seguinte destinagao:

12.9.1. 12 Via - FISCALIZAGAO e, apds o recebimento definitivo,
anexada ao processo;

12.9.2. 2% Via - CONTRATADA;
12.9.3. 32 Via - DIARIO DE OBRAS.

12.10. Os volumes do Diario de Obras deverdo conter "Termo de Abertura"
e "Termo de Encerramento”, com as seguintes informagdes:

12.10.1. TERMO DE ABERTURA:
e (data da abertura;

* identificagdo e endere¢co das obras e servicos de
engenharia;

e prazo contratual;
e numero do Contrato;
e numero da Ordem de Servigo;

Universidade Federal de Uberlandia - Av. JoSo Naves de Avila, 2.121, Bloco 3P - 2° Andar - Reitoria - Bairro Santa Ménica - CEP 38.408-144 - Uberlandia-MG
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGCAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

DIVISAO DE CONTRATOS (DCONT)

data para inicio do Contrato;
término previsto;

por parte da CONTRATANTE; nome, numero do CREA'%;; i
assinatura do Fiscal e do Diretor de Obras;

por parte da CONTRATADA: do Engenheiro responsavel
pelo servigo e do seu Representante.

TERMO DE ENCERRAMENTO:
data do encerramento;
numero de folhas utilizadas;

por parte da CONTRATANTE; nome, numero do CREA e
assinatura do fiscal e do Diretor de Obras;

por parte da CONTRATADA: do Engenheiro responsével
pelo servigo e do seu Representante.

1211. A CONTRATADA devera registrar no Diario de Obras,
obrigatoriamente, as seguintes informagdes:

14931
12114
111
12.11.4.
12.11.5.

g i By 2§
12010,
12.11.8.

12:.11.9.

12.11.90.
Sk e
121114

numero do Diario e nimero da folha;
identificagao das obras e servigos de engenharia;
identificagdo da CONTRATADA,

data, prazo, dias corridos e dias restantes;

quantidade discriminada, por categoria profissional, de
empregados no servigo, inclusive os dos subcontratados;

condigbes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos
trabalhos;

falhas nas obras e servicos de engenharia de terceiros
nao sujeitos a sua ingeréncia;

consultas ao Fiscal;

datas de inicio e término de itens da Planilha,
caracterizados de acordo com o Cronograma Fisico-
Financeiro aprovado;

acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
respostas as interpelagdes da Fiscalizagao;

eventual escassez de material, que dificulte o andamento
das obras e servigos de engenharia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E

13.1.

Universidade Federal de Uberl&ndia - Av. Jo&o Naves de Avila, 2.121, Bloco 3P - 2° Andar - Reitoria - Bairro Santa Ménica - CEP 38 .408-144 - Uberlandia-MG

Concluidas todas

perfeitas condigbes, atestadas pela Fiscalizagdo, serdo recebidas por esta,
que lavrara Termo de Recebimento Definitivo ou a Lista de Pendéncias, até
15 (quinze) dias corridos, contados a partir da data do requerimento d

CONTRATADA.
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13.3.

13.4.

13.5.

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAQ /)R
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA A NOS
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAGAO (PROPLAD)

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES (DIRCL)
DIVISAO DE CONTRATOS (DCONT)

perfeitas condigées de conservagao e funcionamento.
13.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo somente sera lavrado apés a:

13.2.1.1. corregado das anormalidades por ventura verificadas, sendo
que, as mesmas deverao ser executadas e aceitas pela
Comissao;

13.2.1.2. comprovagdo do pagamento da contribuicdo devida a
Previdéncia Social relativa ao periodo de execugao das
obras e servigos de engenharia.

13.2.1.3. comprovagéao por parte da CONTRATADA das ligagbes
definitivas de agua, energia, esgoto, telefone e gas;

13.2.1.4. apresentacao do laudo de vistoria do corpo de bombeiros
aprovando a obra;

13.2.1.5. apresentacdo da carta habite-se emitido pela Prefeitura
Municipal;

13.2.1.6. apresentagao da as-built final da obra executada, e;

13.2.1.7. apresentagdo da certiddo negativa de deébitos
previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao
cartorio de registro de imoveis.

As providéncias quanto a documentagdo acima sao de obrigagdo da
CONTRATADA, em conjunto com a Universidade, sendo condigéo

indispensavel para o recebimento definitivo das obras e servigos, objeto deste
contrato.

A Comissao de Vistoria, encarregada do recebimento definitivo das obras e
servigos de engenharia, sera composta de pelo menos 3 (trés) membros
designados pelo Reitor.

Aceitas as obras e servicos de engenharia, a responsabilidade da
CONTRATADA pela qualidade, corregdo e seguranga dos trabalhos, subsiste
na forma da Lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSTAGCAO, RETENCAO E/OU DESCONTO
DE PAGAMENTOS

14.1. A CONTRATANTE podera sustar o pagamento da fatura, no todo ou em

parte, nos seguintes casos:
14.1.1. Execugéo defeituosa do servigo;
14.1.2. Existéncia de qualquer débito exigivel pela CONTRATANTE;

i

"
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. A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e servicos de engenharia /(A :
por sua conta e risco, até a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, em, :



SERVICO PUBLICO FEDERAL

MINISTERIO DA EDUCAGAO /)R

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA A wah
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAGAO (PROPLAD)

> NG L/ 1 &3 I
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES (DIRCL) — UUF“ :
DIVISAO DE CONTRATOS (DCONT) :

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DE
CONTRATO %

15.1. Para seguranga da CONTRATANTE quanto a execugao do objeto deste
Contrato, a CONTRATADA, prestara garantias de Contrato e de antecipagao

de pagamento, podendo optar por qualquer das modalidades de Garantia,
conforme art. 56 § 1° e incisos, ou seja.

15.1.1. Caugédo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes
ter sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagédo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda. (Redagéo dada pela
Lei n® 11.079, de 30/12/2004).

15.1.2. Seguro garantia;
15.1.3. Fianga bancaria.
156.2. A garantia sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato; ou

seja, R$ 76.983,64 (Setenta e Seis Mil Novicentos e Oitenta e Trés Reais
e Sessenta e Quatro Centavos)

15.3. Se a CONTRATADA optar por cau¢ao em dinheiro o valor devera ser
recolhido em nome da Universidade Federal de Uberlandia, atraves de GRU
— Guia de Arrecadag¢dao Unica do Governo Federal, devendo seguir os
seguintes procedimentos:

15.4. A GRU esta disponivel no endereco: www.stn.fazenda.gov.br, podendo ser
visualizada no lado direito da pagina, “Guia de Recolhimento da Unido”;

156.5. Ao acessar a Guia, a CONTRATADA devera escolher “Impressdo - GRU",
opcao disponivel no lado esquerdo da pagina.

15.6. Preenchimento da GRU:

UG / Unidade Favorecida 154043
Gestéao 15260
Descricao do Recolhimento Caugdo -  Processo:

23117.008277/2013-00

Recolhimento 28832-2
Cadigo
Referéncia: 3257 \
Competéncia: més/ano l
| L2
Vencimento: diamés/ano &
Universidade nggzi?;zggir?o%dia - Av. Jodo Naves de Avila, 2.121 ‘aB‘OCﬁ;E'u%: .Spdar - Reitoria - Bairro Santa Ménica - Cif; ?ﬁﬁﬂ% k;rUberlénma-MG
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAGAO (PROPLAD)
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES (DIRCL) e
DIVISAO DE CONTRATOS (DCONT) cod

Valor Principal: = R$ valor da caugéao

Valor Total: = R$ valor da caugéo - i /(vk

15.7. Apds o preenchimento escolha “Emitir GRU”, gerando o boleto, em seguida &
escolha a opgao “Arquivo” e “Imprimir”.

15.8. A GRU quitada (cdpia) devera ser entregue quando da assinatura do
Contrato.

15.9. Se a GRU for quitada em cheque, a garantia somente se efetivara apoés a
compensagao do mesmo.

15.10. A CONTRATADA devera, para efetivagdo da abertura da Conta Caugao,
dirigir-se a Caixa Econdmica Federal, Agéncia 162-7-Praga Tubal Vilela,
munida dos seguintes documentos:

15.10.1. Copia do Contrato assinado;
15.10.2. Documentos que comprovem a constituicdo da Empresa;

15.10.3. Documentos Pessoais do(s), representante(s) legal(is) da Empresa
e/ou procurador, ou seja:

15.10.4. Documento de Identidade e CPF com respectivas copias;
15.10.5. Comprovante de endereco;

15.10.6. Procuragao e documentos (DI, CPF e END) do procurador se for o
caso.

15.11. O procedimento do item acima se refere caso a escolha da mesma seja a
modalidade Caugao em dinheiro.

15.12. Se a CONTRATADA optar por Seguro — garantia e/ou Fianga bancaria, a
mesma devera ser entregue em via original, para a guarda nos cofres da
CONTRATANTE, no ato de assinatura do contrato.

156.13. A garantia ou seu saldo sera liberado quando da assinatura do Termo de
Recebimento Definitivo das obras e servigos de engenharia através de
requerimento, por escrito, da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PROIBIGOES

16.1. E vedado a CONTRATADA:

16.1.1.caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagao
financeira, sem prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE;

16.1.2.0por, em qualquer circunstancia, direito de retengdo sobre as obras e
servigos de engenharia;

16.1.3.interromper unilateralmente as obras e servigos de engenharia sob a
alegacéao de inadimplemento por parte da CONTRATANTE.

.
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAGAO (PROPLAD)
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES (DIRCL)

DIVISAO DE CONTRATOS (DCONT)

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSICOES GERAIS &

17.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer,. '
tempo, a execucéo das obras e servicos de engenharia contratados de forma“
parcial ou total, mediante pagamento Unico e exclusivo dos trabalhos ja
executados e a aquisigcdo, por ajuste entre as partes interessadas dos
materiais existentes no local das obras e servigos de engenharia e a elas
destinada, e a proceder de outras formas, ressalvada as responsabilidades
legais e contratuais;

17.2. Na contagem dos prazos estipulados no presente contrato excluir-se-a o dia
de inicio e incluir-se-a o do vencimento. Se este recair em dia sem
expediente na Universidade, o término ocorrera no primeiro dia util
subsequente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

O Foro do presente Contrato sera o da Vara Federal de Uberlandia - MG, ainda que
modificados os domicilios das partes.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 4 (quatro) vias de
igual teor, para um so6 efeito, depois de lidas e achadas conformes, na presenga de 2
(duas) testemunhas, para que se produzam os seus juridicos e legais efeitos,
comprometendo-se as partes a cumprir o presente Contrato em todas as suas
Clausulas, por si e seus sucessores, dando-o por firme, bom e valioso a qualquer
tempo, em Juizo e fora dele.

Uberlandia, 18 de Dezembro de 2013.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
UBERLANDIA

ENHARIA E
OBILIARIA

Professor Dr. Eduardo Nunes Guimaraes Elizamar de Matos

Vice-Reitor Diretora.
TESTEMUNHAS
Rita issia Lima Tarcisio Fernandes dé Paula
888.907.086-20 029.938.376-80
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