SERVICO PUBLICO FEDERAL

MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITACOES
DIVISAO DE CONTRATOS

INSTRUMENTO CONTRATUAL DE N°
117/2014 PARA EXECUGAO DE SERVICOS
DE ENGENHARIA, QUE ENTRE I
CELEBRAM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE FEDERAL
DE UBERLANDIA, E, DE OUTRO LADO,
COMO CONTRATADA, SMART PROJETOS
LTDA - ME.

Processo n° 23117.005779/2014-51

Concorréncia Publica n°® 006/2014

' Pelo Presente Instrumento, de um lado a
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA, fundag&o publica integrante da
Administracdo Federal Indireta, instituida pelo Decreto-Lei n°. 762, de 14 de agosto de
1969, com as altera¢des introduzidas pela Lei n°. 6.532, de 24 de maio de 1978, com
sua Reitoria sita na Av. Jodo Naves de Avila, n°. 2121, Bloco 3P, Campus Santa
Mbnica, Uberlandia, Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o n®. 25.648.387/0001-18,
neste ato representado pelo seu Reitor, Elmiro Santos Resende, nomeado pelo
Decreto Presidencial de 30 de novembro de 2012, portador da Cédula de ldentidade n°
M-154.253 SSP/MG, e do CPF n° 937.617.328-72, residente e domiciliado nesta
cidade, na Rua Ceara, n° 836, Bairro Umuarama, CEP 38.402-018, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a Empresa SMART
PROJETOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 18.218.183/0001-81, estabelecida
na cidade de Pocos de Caldas-MG na Rua: Rio Grande do Sul, 641 Bairro: Centro
CEP: 37701-001, daqui por diante designada CONTRATADA, neste ato representada
pela seu Sécio-Administrador o Sr. Thiago Pereira Gongalves, portador da Cédula de
Identidade n® MG-13.115.176 SSP/MG e inscrito no C.P.F. sob o n° 086.205.686-12,
resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com as formalidades constantes do
Processo n° 23117.005779/2014-51, na modalidade Concorréncia Publica n° 006/2014,
observadas as disposigbes da Lei n® 8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as clausulas e
condigbes que abaixo segue:

CLAUSULA PRIMEIRA —~ DO OBJETO

Prestacio de servicos técnicos de elaboragao de projetos executivos e outros servigos
para construgéo dos novos prédios destinados a atender os projetos dos novos biocos
da CONTRATANTE, nos termos do paragrafo primeiro, conforme Projeto Basico, e,
demais documentos que compéem o processo licitatério, que passam a fazer parte
deste Instrumento como se aqui estivessem integraimente transcritos.

PARAGRAFO PRIMEIRO — DO DETALHAMENTO DO OBJETO

LOTE 3

PROJETO 4 — ALMOXARIFADO CENTRAL ~ CAMPUS GLORIA

Bioco destinado a atender os departamentos relacionados & estocagem e armazenagem de materiais da Universidade,
distribuidos em 02 galpdes (40x50m e 100x50m) com 10 metres de pé direito livre estruturado por pilares de concreto e
fechamento em blocos de cimento & altura de 3.00 metros e ainda estrutura metalica para cobertura e fechamentos laterais.
Sendo que as telhas para cobertura serdo do tipo sandulche trapezoidal e as telhas do fechamento lateral serdo do tipo
trapezoidal, todas brancas.

Os galpdes ser3o ligados por passarela em estrutura metdlica e docas para carga e descarga cobertas com estrutura metélica
conforme projeto arquitetdnico.
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Cada galpso receberd mezanino de 10x50 em estrutura metalica e laje do tipo “steel deck”O Bloco de escritorios serd em
alvenaria de biocos de cimento estruturado por concreto armado. Com areas aproximadas de GALPAO 01 :2.000,00 mz;
Mezanind:500,00 m2; GALPAO 02:5.000,00 mZ; Mezanino: 500,00 m2;Passarela: 93,44 m2; Docas . 300,00 m2; Bl. Escritérios:
515,31 m2, totalizando: 8.908,75 m2. O projeto devera seguir as normas de acessibilidade e érgios competentes.

ITEM | QTDE | UNID. | DESCRICAO DETALHADA DO LOTE

5.a 8900 | M? Elaborag&o do projeto arguitetdnico executivo
5.b 7600 [ MP Elaboracio do projeto executivo estrutural em concreto armado
Elaboracio do projeto executivo estrutural de estruturas metaiicas,: Mezaninos, passarela e docas,
5.¢ 8400 | M? Cobertura Metalica e Fechamento Lateral dos GalpSes
5.d 8900 | M? Elaboracio do projeto executivo das fundagdes
5.e 8900 | M? Elaboragao do projeto executivo das instalagbes hidraulicas e sanitarias
5.f 8900 | M2 Elaboragio do projete executivo das instalagbes para prevencao e combate a incéndics
549 8900 | M2 Elaboracio do projeto executivo das instajacdes elétricas, telefonia, légica e SPDA

5.h 8900 | M? Efaboraco do projeto luminotécnico

5.i 3000 | MP Elaboragio do projeto executivo de paisagismo

5. 8900 [ M? £laboragiio da planilha de orgamentos e memorial

5. 100 1 ML Sondagem — furo

5m ) 9000 | M? Projeto de terraplenagem e geometrico sistema vidrio/acessos

Valor total do lote: R$ 582.600,00 {quinhentos e oitenta dois mil e seiscentos reais)

LOTE 4

PROJETO 5 - BLOCO 8B — CENTRO DE EDUCAGAQ E TREINAMENTO — CAMPUS UMUARAMA

Bloco destinado a atender salas de aula, auditdrio e espagos administrativos para atender as atividades de treinamento e educacéc
no Campus Umuarama, caracteriza-se por 6 pavimentos sendo: Térreo (626,57 m2); 2 pavimento (582,11 m?; 3 pavimente(582,11
a%);4 pavimento (582,11 m?),5 pavimento (582,11 m?); 6 pavimento (582,11 m?®), totalizando em 3.664,66 m?. O projeto devera
seguir as normas da vigitancia sanitéria, acessibilidade e orgéos competentes.

ITEM | QTDE UNED, | DESCRICAO DETALHADA DO LOTE

7.8 3664,66 | NF Elaboragio do projeto arguitetdnico executivo/compatibilizagio
7.h 3664,66 | M* Eiaboracio do projeto executivo das instalagbes hidraulicas e sanitérias
7.C 3664,66 | M* Elaboragge do projeto executivo das instalacbes para prevenciio e combate 4 incéndios

Elaboragdo do projeto executivo das instalagbes elétricas, telefonia, logica e SPDA, CFTV, Controle de
7d 3664,66 | M? acesso (automacio);

7.e | 366466 | M Elaboracio do projeto luminotécnico

7.f 3664,66 | M? Elaboragao do projeto executivo de condicionamento de ar (ar-condicionado, ventilacio e aguecimento}

7.9 3664,66 | M? Elaboraciio de projeto acistico {salasfauditorio/casas de maquinas).

Elaboragdo de projeto de impermeabilizagao das coberturas, casa de maquinas e todas as areas
7.h 3664,66 | M2 mothadas.

7. 366468 | M2 Elaberacio de proieto de programag&o visual,
7. 1500 | M? Elaboracao do projeto executivo de paisagismo
A 778,9 | M2 Elaboragio da planitha de orgamentos & memeorial

Valor total do jote: R$ 205.031,77 {duzentos e cinco mil e trita e um reais e setenta @ sete centavos})

LOTE S

PROJETO 6 - TOTEM DE ENTRADA DOS CAMPI - DIVERSOS

Estrutura metélica designada para ser implantados nta entrada dos Campi Pontal, Monte Carmelo, Patos de Minas e Gloria, ¢om ©
nome e lego da Universidade e nome do campus em ago inox. A estrutura possui aproximadamente de 15 m de altura, 2,50 m de
comprimento e 80 om de largura.

ITEM | QYDE | UNID. | DESCRICAO DETALHADA DO LOTE

i
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8.a 70 | M2 Elaboracio do projeto executivo estrutural de estruturas metalicas

8.b 70| M Eiaboragéo do projeto executivo das fundagbes

8.c 70 | WP Elaboracio do projeto executivo das instalacdes eletricas, tetefonia, Idgica e SPDA
8.d . 70| M2 Elabgragio do projeto juminotécnico

B.e 70 | M2 Elaboragio da planilha de orgamentos e memorial

8.f 60 | ML Sondagem — furo

PROJETO 7 - CAIXA DA AGUA - CAMPUS GLORIA

Estrutura mista de metalica e concreto designada para a caixa da agua do campus Gléria, devera conter ¢ reservatorio superior e 0
inferior, além de mirantes e possibilidade de instalagbes de equipamentos para energia edlica. A estrutura principat {forre da 4gua)
passui em torno de 35 m de altura, 15,00 m de comprimento e 15,00 m de largura e um reservatério inferior em torno de 130, 00
me. As dimensées foram simuladas e devers ser compatibilizade com o projeto de infraestrutura de abastecimento de agua do
campus. O projeto devera seguir as normas de acessibilidade e ¢rgacs competentes,

ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIGAO DETALHADA DO ITEM

9.a 300 | M2 Elaboragio do projeto arquitetdnice executivo

a.b 500 | M? Elaboragio o projeto executivo estrutural em concreto armado

g.c 500 | M2 Elaboragio do projeto executivo estrutural de estruturas metalicas

a.d 300 | M2 Elaboragao do projeto executivo das fundacfes

9.e 500 | M2 Elaboraggo do projeto executivo das instalages hidraulicas e sanitarias

g.f 500 | M? Elaboracdio do projeto executivo das instalagdes para prevengdo e combate & incéndios
9.9 500 | M? Elaboraciio do projeto executiva das instalagbes elétricas, telefonia, Iogica e SPDA
9.h 500 i M? Elaboragio de projete luminotécnico

9. 1000 | M2 Elaborago do projeto executivo de paisagismo

9] 500 | M#? Elaboragéo da planilha de orgamentos

9.1 C 80 ML Sondagem — furo

PROJETO 8 — PRAGA DO BLOCO J - CAMPUS SANTA MONICA

Espaco destinado & reestruturagio dos espagos |ivres para atividades de lazer e recreag@o no Campus. Nesta praga seré locada
nova lanchonete (quiosque) em estrutura metdlica, adequagéo do piso, vegetagdo, novos espagos de convivéncia € novos
mobiliarios urbanos em uma &rea de aproximadaments 200,00 m2, Q projeto devera seguir as normas de acessibilidade e 6rgdos
competentes,

ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIGAO DETALHADA DO ITEM

10.a | 2900 [ M? Elaboraciio do projete arquitetdnico executivo

10.b 500 1 M? Elaboracio do projeto executive estrutural de estruturas metalicas

i0.c 500 | M? Elaboragio do projeto executive das fundagbes

10d 2800 | MP Elaboracéo do projeto executivo das instalagdes hidraulicas e sanitérias

10.e -|—2900 | M - | Elaboracao do projeto executivo das instalagfes para prevencdo e combate & incéndios

10.f 2900 | M2 Efaboragdo do projeto executivo das instaiacdes elétricas, telefonia, I0gica e SPDA

10.g | 2900 | M? Flaboragfio do projeto lurninotécnico

10.h | 1200 | M? Elaboragéo do projeto executivo de paisagisme

10.0 2900 | M2 Elaboracgéo da planilha de orgamentos

10, 50 | ML Sondagem ~ furo

PROJETOQ 9 - PRAGA DA BIBLIOTECA - CAMPUS SANTA MONICA

Espago de convivencia destinado a atender a demanda da Biblioteca de novos espacos coletivos para estudo. Nesta praga sé&o
previstos o uso da tipologia de container, compostos de forma a abrigar: salas de estudos coletivas, lanchonete, sanitarios,
bicicletarios com vestiarios e areas abertas com mabiiiario urbano adequado, com aproximadamente 3000 m20 projeto devera
seguir as normas de acessibilidade e drgfios competentes.

ITEM | QTDE | UNID. | DESCRIGAQ DETALHADA DO ITEM

11.a 800 | M2 Elaborago do projeto arguitetonico executivo

11.b 300 | M Etaboracéo do projeto executivo estrutural de estruturas metdlicas

e
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11.¢ 800 | M? Elaboracéo do projeto executivo das fundagbes

11.d 500 | M? Elaboracdo do projeto executive das instalagbes hidraulicas e sanitérias

11.e 2500 0 | Elaboracio do projeto executive das instalagdes hidraulicas e drenagem - pracga

11.f 500 | M2 Elaboraciio do projetc executive das instalagbes para prevengao ¢ combate & incéndios
119 800 | M2 Elaboragio do projeto executivo das instalagdes elétricas, telefonia, [6gica @ SPDA
1i.h 2500 ¢ | Elaboracio do projeto executivo das instalacdes elétricas e luminotécnico - praca

114 2500 | M2 Elaboracéo do projeto executivo de paisagismo

11, 3000 | MP Elaboracio da planilha de orcamentos e memorial

111 . 80 | ML Sondagem — fure

Valor total do jote: R$ 261.940,00 {duzentos e sessenta um mil novicentos e quarenta reais)

LOTE &

PROJETO 10- NOVOQ BLOCO ENGENHARIA MECANICA- COMPLEXO DAS ENGENHARIAS — CAMPUS GLORIA,

Bioco destinado a atender os cursos de graduagdo e pos-graduagio com laboratérios de ensino, salas de docentes, administrativo,
laboratdrios gerais e multiuses, oficinas, auditdrios, servigos em geral para transferéncia completa dos cursos desta unidade
académica para o Campus Gidria. O projeto deverd atender até 4 pavimentos, distribuidos de acorde ¢om o programa de
necessidades fornecido pela Unidade e podera ser distribuidos em Blocos. O projeto deverd seguir as normas de acessibilidade e
drgdos competentes.

ITEM | QTDE | UNID. DESCRIGAO DETALHADA DO LOTE

12.a | 4300 M? | Elaboragao do estudo preliminar

12.b | 4300 M2 | Elaboragdo do anteprojeto arquitetnico

12.¢c | 4300 ¢ M? | Elaboragio do projeto arquitetdnico executivo

12.d | 4300 | M? | Elaboracio do projeto executivo estrutural em concreto armado

12.e | 4300 | M? | Elaboracio do projete executive estrutural de estruturas metalicas

12.f | 4300 M? | Elaboragio do projeto executivo das fundacdes

12.g | 4300 M? | Elaboragéo do projeto executivo das instaiacfes hidréulicas e sanitarias

12.h | 1000 M? | Elaboracio do projeto executivo das instalagSes de gases

f2.i | 4300 M? | Elaboracdo do projeto executivo das instalagdes para prevencio e combate & incéndios

124 | 4300 M2 | Elaboracdo do projeto executivo das instalagbes elétricas, telefonia, lbgica € SPDA

12.1 | 4300 | M2 | Elaboragéo do projeto fuminotécnico

12.m | 1000 M2 | Elaboragio do projeto executivo das instalagbes de exaustao

12n | 2000 | M® | Elaboragdc do projeto executivo de condicionamento de ar

12.0 [ 2000 M? | Elaboragic do projeto executivo de paisagismo

12.p | 4300 M? | Elaborage da planilha de orgamentos e memorial

12.q | 200 ML | Sondagem ~ furo

127 | 800 M2 i Projeto de terraplenagem e geométrico sistema viario/acessos

PROJETO 11- NOVO BLOCO ENGENHARIA CIVIL- COMPLEXO DAS ENGENHARIAS — CAMPUS GLORIA.

Bloco destinado a atender os cursos de graduagdo e pos-graduagio com laboratérios de ensino, salas de docentes, administrativo,
laboratérios gerais e multiusos, oficinas, auditérios, servigos em geral para transferéncia completa dos cursos desta unidade
académica para o Campus Glora. O projeto devera atender até 4 pavimentos, distribuidos de acordo com o programa de
necessidades fornecido pela Unidade. O projeto deverd seguir as normas de acessibilidade e érgéos competentes.

ITEM | QTDE | UNID. DESCRIGAQ DETALHADA DO LOTE

13.a | 2800 | M? | Elaborac&o do estudo preliminar

13.b | 2800 M? | Efaboragéo do anfeprojeto arguitetdnico

13.c | 2800 | M? | Eiaboragio do projeto arquitetdnico execufivo

el

13.d | 2800 M2 | Elaboracgdo do projeto executivo estrutural em concreto armado
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Eiaboragéo do projeto executivo estrutural de estruturas metélicas

13f | 2800 | W

Eilaboracéo do projeto executivo das fundagies

13.9 | 2800 | M?

Elaboracéo do projeto executivo das instalag@es hidraulicas e sanitarias

13.h | 1000 | M?

Eiaboracio do projeto executivo das instalagtes de gases

137 | 2800 | M2

Elaboracdo do projeto executivo das instalagbes para prevencio e combate a incéndios

13j | 2800 | M2

Eiaboracdo do projeto executivo das instalagbes elétricas, telefonia, logica € SPDA

13.] | 2800 | M2

Elsboragiio do projeto iuminotécnico

13.m | 1000 | M°

Elaboracio do projeto executivo das instalaces de exaustéo

13.n | 2000 | M

Elaborago do projeto executivo de condicionamento de ar

13.0 | 1000 [ M#

Elaboracéo do projeto executivo de paisagismo

13.p | 2800 | M*

Elaboragéc da planilha de orcamentos e memorial

13.9 | 140 | ML

Sondagem — furo

13.r [ 80Q M2

Projeto de terraplenagem e geométrico sistema vidrio/acessos

Valor total do lote: R$ 6§06.900,00 (seiscentos e seis mil e novicentos reais)

CLAUSULA SEGUNDA - DAS NORMAS CONTRATUAIS

Os servicos de engenharia serdo executados de acordo com a Ordem de Servigo, que
serd emitida pela DIRINF/Diretoria de Infraestrutura da CONTRATANTE, observadas as
condigbes estabelecidas na Proposta apresentada pela CONTRATADA, e nos demais
documentos que fazem parte do Processoc n° 23117.005779/2014-51.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGCOES DAS

PARTES

3.1. _Visando a execucdo do objeto deste Projeto a CONTRATADA se compromete

a:
3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

Executar com eficiéncia os servicos de engenharia, fornecendo os
equipamentos, materiais e mé&o-de-obra, responsabilizando-se pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por
quaisquer danos decorrentes da realizagdo destes servicos de
engenharia, causados 8 CONTRATANTE ou a terceiros;

Cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranga e H]glene
do Trabalho, fornecendo adequados equipamentos de protegao
individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo,
permanecerem nos servicos de engenharia;

Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles
necessarios a completa e efetiva execucdo total dos servicos de
engenharia propostos;

Reparar/substituir prontamente o bem ou servigo, da CONTRATANTE
ou de terceiros caso durante a execucdo de algum dos servigos de
engenharia 0 mesmo venha ser danificado, sem quaisquer 6nus para a
CONTRATANTE;

Executar servicos de engenharia de primeira qualidade utilizando para
isto m&o de obra de pessoas iddneas, tecnicamente capacitadas e
identificadas; de forma que os servigos de engenharia atinjam o fim
especificado;

T
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3.1.6.

3.1.7.

3.1.8.

3.1.9.

3.1.10,

3.1.11.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.
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Manter permanentemente um encarregado habilitado tecnicamente para
dirigir os frabalhos, bem como para responder por todos os atos
praticados pela CONTRATADA, durante a execucao dos servicos de
engenharia contratados;

Dar ciéncia & CONTRATANTE, através da FISCALIZACAO
imediatamente e por escrito, de qualguer anormalidade que verificar na
execu¢ao dos servicos de engenharia, mesmo que estes no sejam de
sua competéncia;

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE,
cujas reclamagdes se obriga a atender prontamente;

Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras
oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salarios,
encargos sociais e trabalhistas, impostos, alimentacao do seu pessoal,
deslocamentos de funcionarios, equipamentos de protecdo individual e
coletivo, tributos, seguros, licencas em reparticdes publicas, registros,
autenticagbes do contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos
legais, declarada pela CONTRATADA a inexisténcia de qualquer
vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a
CONTRATANTE;

A auséncia ou omissdo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE nao
eximira a CONTRATADA das responsabilidades previstas na lei ou
neste contrato, bem como nas normas da ABNT que regem o assunto;

N&o caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagao
financeira, sem prévia e expressa autorizagdo da CONTRATANTE;

Atender e repassar, tempestivamente, através de seu
preposto/responsavel técnico e/ou administrativos, a comunicag@o das
solicitagbes da CONTRATANTE;

Manter duranie a execucdo do contrato, todas as condicbes de
habilitac&o e gualificacdo exigidas na licitagao.

Nao subempreitar o total dos servicos de engenharia a ela adjudicados,
sendo-lhe, entretanto, permitido fazé-lo parcialmente, confinuando a
responder, porém direta e exclusivamente, pela fiel observancia das
obrigagdes contratuais, sendo necessaria a autorizagdo prévia da
CONTRATANTE.

Desfazer e refazer os servicos de engenharia, que por veniura
apresentarem defeitos ou erros de execugdo, detectados pela
FISCALIZAGCAO, e quando nao aceitos pela CONTRATANTE, sem
énus adicional para esta.

3.2. Visando a execugdo do objeto deste Instrumento a CONTRATANTE se
.compromete a:

3.2.1.

3.2.2.

Definir precisamente o Objeto desta Licitacao caracterizado pelo Edital e
Seus anexos;

Alocar os recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos
trabalhos, segundo as disposi¢des do Cronograma de Gantt.
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3.2.3. Exercer a fiscalizaggdo dos servicos de engenharia, por servidores
especiaimente designados e nomeados por Portaria, que anotarao em
registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com o mesmo na
forma prevista na Lei 8.666/93;

3.24. Prestar as informagbes e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelos empregados da CONTRATADA.

3.2.5. Permitir o livie acesso dos funciondrios e ou subempreiteiros da
CONTRATADA para execugdo dos servicos de engenharia, que
deverdo estar devidamente identificados por crachas.

CLAUSULA QUARTA — PRAZO E VIGENCIA CONTRATUAL

4.1.

4.2

Prazo de execugdo: a execucdo dos servicos de engenharia devera ser
rigorosamente executado nos prazos descritos conforme item 8.1 do Projeto

-Bésico, ou seja 120 (cento vinte) dias iniciados no terceiro dia apoés a emisséo

da Ordem de Servigo.

"4.1.1. Os atrasos na execucio dos servicos de engenharia, tanto nos prazos de

inicio e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de
caso fortuito, de forca maior ou de fatos de responsabilidade da
CONTRATANTE.

Vigéncia Contratual: O contrato vigorara por 365 (trezentos e sessenta e cinco)
dias corridos a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante
Termo Aditivo, conforme art. 57, § 1° da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA - DO PROGRAMA E CONTROLE

5.1.

A CONTRATADA devera adequar em conjunto com a FISCALIZACAO o
Cronograma proposto de acordo com o prazo de inicio do servico definido na
Ordem de Servico, e apresenta-lo 8 CONTRATANTE para andlise e aprovagao.

CLAUSULA SEXTA - DO PRECO GLOBAL E DOTAGAO ORGAMENTARIA

6.1.

‘Para prestacdo dos servicos de engenharia fica ajustado o preco global de R$

1.656.471,77 (um milhio seiscentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e
setenta um reais e setenta e sete centavos) que correrd & conta de dotagao
consignada no orgamento da CONTRATANTE:

6.1.1. Programa Orgamentario. 61844
6.1.2. Elemento de Despesa:  3390.39

6.1.3. Fonte de Recurso: 0112 ,
6.1.4. Nota de Empenho N°.: 2014NE805464-05, datada de 17 de dezembro de
2014;

CLAUSULA SETIMA DO PAGAMENTO

7.1,

Da Forma de Pagamento

7.1.1. A Nota Fiscal/fFatura tera que ser emitida, obrigatoriamente, com ©
nGmero de inscricdo no CNPJ apresentado para a Habilitagdo, nao se
admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo
aqueles de filiais ou matriz, salvo se, no caso de tributos e contribui¢des
das filiais, quando, a empresa estiver autorizada a centralizé-los em sua

Matriz ou Sede; /7
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7.1.1.1.Os documentos comprovande tal centralizagdo deverdo ser
fornecidos pelos 6rgdos competentes, constando da
documentacéo apresentada na Habilitagéo,

7.1.2. O pagamento sera efetuado, nos percentuais descritos no Apéndice
H, conforme item 8.4 do Projeto Basico, no prazo maximo de 30 (trinta)
dias corridos, contados da data de atestamento do documento fiscal,
desde que atendidas as exigéncias do Edital e seus anexos e, ainda o
disposto no item 8.8 da Instrugdo Normativa n° 05, de 21/07/95, do
Ministério da Administragdo Federal e Reforma do Estado, mediante
crédito em Conta corrente bancaria da CONTRATADA.

7.1.2.1. Considerando que a Universidade Federal de Uberlandia efetua
os pagamentos através de Ordem Bancaria, fica expressamente

PROIBIDA a emissio de Duplicatas em seu nome, sendo que,
caso haja PROTESTO EM CARTORIO, cabera a Universidade

além da aplicaggo de Penalidades conforme Capitulo IV da Lei n°
8.666/93, pedido de indenizagdo por danos eventualmente
decorrentes do Protesto.

7.1.2.2. Conforme disposto no item 8.8 da Instrugdo Normativa n° 05, de
21/07/95, do Ministério da Administragdo Federal e Reforma do
Estado, o Agente da CONTRATANTE fara a consulta junto ao
SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores),
previamente & contrata¢éo e antes de cada pagamento a ser feito
para a CONTRATADA, a qual devera manter este seu Cadastro
atualizado.

7.1.3. Considerar-se-a como Ultimo dia atil para pagamento, o de emisséo da
respectiva Ordem Bancaria pelo SIAF! (Sistema da administragao
Financeira do Governo Federal).

7.4.4. No pagamento serdo observadas as retencbes, de acordo com a
legislagao e normas vigentes, no ambito da Uni&o, Estado e Municipio;

.7.1.5. Serao deduzidos da Fatura/Nota Fiscal os valores das muitas aplicadas.

7.1.6. Uma vez adotados os procedimentos administrativos cabiveis, se julgada
procedente a defesa da CONTRATADA, os valores deduzidos seréo
devolvidos, podendo ainda ser devolvida a muita, no caso de a
CONTRATADA terminar os servicos de engenharia rigorosamente dentro
do prazo global estipulado, declarado, por escrito, pela Fiscalizagéo da
CONTRATANTE.

7.1.7. Nenhum pagamento sera efetuado & CONTRATADA enquanto pendente
de liquidacgo de qualquer obrigagéo financeira que Ihe for imposta, em
virtude de penalidade ou inadimpléncia;

7.1.8. O pagamento de qualquer parcela contratual ficara condicionada a prévia
aprovagdo da FISCALIZACAO e comprovagéo, pela CONTRATADA,
sempre que solicitada, dos recothimentos devidos ao INSS, bem como a
comprovagdo de pagamento de pessoal utilizado na execugio dos
servicos de engenharia, devidos até a mesma data;

L)
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7.1.9. A CONTRATADA somente podera emitir as Notas Fiscais ou faturas
respectivas, apés conferéncia e a aceitac@o dos servicos de engenharia
pela FISCALIZACAO.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1.

8.2.

8.3.

8.4,

As penalidades serdo a adverténcia, a muita, a perda da garantia, a
rescisio do Contrato, a declaragéo de inidoneidade e a suspens&o do direito de
licitar e contratar, conforme o Capitulo V da Lei de n.8.666/93, bem com a de
ressarcir integralmente os dispéndios a que a CONTRATANTE for obrigada, em
caso de descumprimento das obrigagbes pela CONTRATADA.

A suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administragao
Federal sera declarada em fungédo da natureza e gravidade da falta cometida,
considerando, ainda, as circunstancias e o interesse da CONTRATANTE.

A Declaragdo de Inidoneidade para licitar e contratar com a

‘Administracdo Federal sera em fungdo da natureza e gravidade da falta

cometida ou faltas e penalidades anteriormente aplicadas, ou em caso de
reincidéncia. .

Ressalvada a hipdtese de forga maior, a inexecugéo parcial ou total dos
servicos de engenharia Objeto deste Instrumento, nos prazos fixados em
Cronograma aprovado pela CONTRATANTE, sujeitarao 4 CONTRATADA a
aplicagéo das seguintes multas;

8.4.1. multa de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor contratado, por dia

que ultrapasse o prazo para inicio da execugao dos servigos de
engenharia,

8.4.2. multa de 2,5% {dois e meio por cento), do valor do saldo contratado, por
dia que exceda o prazo execugéo dos servicos de engenharia para 0s
10 (dez) primeiros dias;

8.4.3. multa de 0,3 (trés décimos por cento) do valor total contratado, por dia
que exceda o prazo execugéo dos servigos de engenharia para prazos
entre 10 e 30 dias;

8.4.4. multa de 0,5 (cinco décimos por cento) do valor total contratado, por dia
que exceda o prazo estipulado neste Edital, para atrasos superiores a
30 dias;

8.4.5. multa de 5% (cinco por cento), do valor do saldo correspondente ao
percentual da atividade em atraso no més.

8.4.6. a reincidéncia de atraso na mesma atividade nos meses subseqientes
acarretara a aplicagé@o de multa nos seguintes percentuais:

8.4.6.1. 10%(dez por cento) no més posterior.

8.4.6.2. 15%(quinze por cento) no 3° més de atraso.

8.4.6.3. 20%({vinte por cento) nos meses subseqlentes.

8.4.6.4. Os percentuais ora estabelecidos serdo calcuiados
sempre, sobre o saldo ndo executado de cada atividade em
atraso.

8.4.6.5. multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do saldo
contratual ndo executado, em caso de rescisdo do Contrato
por culpa da CONTRATADA.
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8.5. Entende-se por motivo de forga maior, para efeitos de penalidades e
sangdes, o ato de inimigo publico, guerra, bloqueio, insurreigéo
levantada, epidemias, avalanches, tempestades, raios, enchentes,
perturbacdes civis, explosdes, ou quaisquer outros acontecimentos
semelhantes aos acima enumerados, ou de forga equivalente, que fujam
ao controle razoavel de qualquer das partes interessadas, que, mesmo
diligentemente, ndo se consiga impedir sua ocorréncia, excluida a greve
trabalhista por ser direito do trabalhador.

8.6. A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE os fatos de
forca maior, dentro do prazo de 2 (dois) dias consecutivos de sua
verificacdo, e apresentar os documentos para a respectiva
comprovagao, em até 5 (cinco) dias consecutivos a partir da data de sua
ocorréncia, sob pena de nédo serem considerados.

'87. A CONTRATANTE, no prazo méaximo de ate 5 (cinco) dias

' consecutivos, contados do recebimento dos documentos de
comprovacao, deverd aceitar ou recusar os motivos alegados, dando,
por escrito, as razdes de sua eventual aceitagdo ou recusa.

8.8. As multas referidas nesta clausula serdo calculadas sobre os valores
contratuais atualizados, caso estes sejam autorizados.

89. A multa de mora nao impede que a CONTRATANTE rescinda
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sangdes previstas.

8.10. As multas previstas nesta clausula sdo independentes e serao aplicadas
cumulativamente.

8.11. As multas definidas dos itens e subitens 8.4.1, 8.4.5 e 8.4.6 da Clausula
Oitava serao descontadas de imediato do pagamento das prestacdes
parciais devidas e as multas previstas nos itens 8.4.2, 843 e 8.4.4 da
mesma Clausula serdo descontadas da Ultima prestagdo, ou das
garantias, se necessatio.

8.12. Serdo deduzidos da Fatura/Nota Fiscal os valores das multas aplicadas.
Uma vez adotados os procedimentos administrativos cabiveis, se
julgada procedente a defesa da CONTRATADA, os valores deduzidos
serdo devolvidos.

813. No caso de rescisao de Contrato por inadimplemento da
CONTRATADA, ndo sera devolvida a garantia de cumprimento de
Contrato.

8.14. Na hipotese de ndo corregao, pela CONTRATADA, de anormalidades
verificadas na execugdo dos servicos de engenharia pela Fiscalizagao
ou Comissao de Vistoria e devidamente informadas, a CONTRATANTE
descontara da garantia contratual a importancia correspondente aquelos
servicos de engenharia cuja execugéo providenciara.

8.15. Sem prejuizos da aplicacdo aco inadimplemento das sancgoes que lhe
couberem, a CONTRATANTE recorreré as garantias constituidas, a fim
de ressarcir-se dos prejuizos que lhe tenha acarretado CONTRATADA,
podendo ainda reter créditos decorrentes da contratacao e promover a
competente Agdo Judicial, caso necessario.

-

i
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8.16. Das decisGes que aplicarem as penalidades previstas nesta clausula
cabera, sem efeito suspensivo, pedido de reconsideragéo a autoridade
que aplicou, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da ciéncia da
decisso e recurso a autoridade imediatamente superior, no prazo de 10
(dez) dias (teis, contados da ciéncia do indeferimento do pedido de

reconsideracao.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PRECOS
9.1. O valor sera fixo e irreajustavel, conforme legislagao vigente.
CLAUSULA DECIMA - DOS ACRESCIMOS EXTRAORDINARIOS

10.1. Poderao ser atribuidos 8 CONTRATADA, eventuais servigos extraordinarios, de

acordo com o previsto no art. 65, paragrafo 1°, da Lei 8.666/93.

10.2. Tais servicos extraordinarios terao de ser previamente comunicados a
Fiscalizagdo da Diretoria de Infraestrutura, que so entéo dara seu parecer
favoravel ou ndo para a execugdo dos servigos de engenharia que deverao
-estar obrigatoriamente dentro dos padrdes dos servigos de engenharia, 0s quais

serdo contratados mediante Termo Aditivo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RESCISAO CONTRATUAL
11.1. Constituem motivos para resciséo do Contrato:

11.1.1.0 n&o cumprimento de clausulas contratuais, especificagoes, projetos ou

prazos;

11.1.2.0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos

€ prazos;

.44.1.3.a lentidio do seu cumprimento, levando a administracao a comprovar a
impossibilidade da conclusédo dos servigos de engenharia, nos prazos

estipulados;
11.1.4.0 atraso injustificado no inicio dos servigos de engenharia;

11.1.5.a paralisagdo dos servicos de engenharia sem justa causa e prévia

comunicacdo 4 CONTRATANTE;

11.1.6.a subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da
CONTRATADA com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou
parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagao, nao admitidas no

Edital e no contrato;

11.1.7.0 desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada

a fiscalizar a sua execucéo, assim como a de seus superiores;

11.1.8.0 cometimento reiterado de faltas na sua execugéo, anotadas na forma

do paragrafo 1° do Art.67 da Lei de n.8.666/93;
11.1.9.a decretacao de faléncia ou a instauragéo da insolvéncia civil;

11.1.10. a dissolugéo da sociedade ou o falecimento de sécio da

CONTRATADA,

11.1.11. a alterago social ou a modificagdo de finalidade ou da estrutura da

empresa, que, prejudique a execugéo do contrato;

11.1.12. razées de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
da

CONTRATANTE e exaradas no Processo Administrativo a que se

justificadas e determinadas pela maxima autoridade

refere este contrato;

'41.1.13. a supressdo, por parte da CONTRATANTE, dos servicos de

engenharia, acarretando modificagdes do vaior inicial do contrato, além
do limite permitido no paragrafo 1° do Art.65 da Lei de n.8.666/93; )
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11.1.14. a suspensado de sua execugao, por ordem escrita da

: CONTRATANTE, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagéo da ordem interna
ou guerra, ou ainda por repetidas suspensées que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatério de indenizagdes
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizacdes e outras previstas, assegurada a CONTRATADA, nesses
casos, o direitc de optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

11.1.15. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela

: CONTRATANTE decorrentes dos servicos de engenharia, ou parcelas
destas, ja recebidas e executadas, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagédo da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensao do cumprimento de
suas obrigagbes até que seja normalizada a situagao;

11.1.16. a nao liberacdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou
objeto para execugdo dos servicos de engenharia, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificados
nos projetos;

11.1.17. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execugao do contrato.

11.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do

Processo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA FISCALIZAGAO

12.1. A Fiscalizagdo compreendera o acompanhamento e 0 cumprimento rigoroso
.deste Contrato, bem como das Normas Técnicas aplicaveis a espécie.

12.2. O Engenheiro responsavel pela Fiscalizaggo dos servigos de engenharia de que
frata este item podera ser auxiliado por Servidores, bem como por Estagiarios
dos Cursos oferecidos por esta UNIVERSIDADE, formalmente designados nos
termos da Legislagéo reguladora da matéria.

12.3. ATRIBUICOES DA FISCALIZAGAO:
12.3.1.promover reuniéo com a CONTRATADA com a finalidade de os detalhes

necessarios ao bom andamento dos servigos de engenharia;
12.3.2.certificar-se de que a CONTRATADA realizou pagamento de fodas as
taxas e emolumentos, inclusive Alvara, necessarios & execugao dos
servigos de engenharia;
12.3.3.exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento das Normas de Seguranca
do Trabalho, bem como a manuteng@o do local dos servicos de
. engenharia em bom estado de limpeza, organizagdo e conservagao;
12.3.4.exigir que, por parte da CONTRATADA, seja fielmente executado o que
foi projetado, e que os materiais utilizados sejam os especificados;
"12.3.5.quando necessario, oferecer esclarecimentos e solugdes técnicas para
problemas que surgirem durante & execucdo dos servicos de
engenharia, desde que ndo acarretem modificacbes nas
Especificagdes, ou importem em servigos de ou aumento de despesas;
12.3.6.submeter previamente, por meio do Diretor de Infraestrutura, a
apreciagdo do Ordenador da Despesa, qualquer alteragéo
imprescindivel a realizagdo dos servicos de engenharia, apresentando
justificativa e demais elementos necessarios a apreciagao,
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12.3.7.0pinar sobre quaisquer solicitagdes da CONTRATADA e, em especial,
aquelas que importem em 6nus para a CONTRATANTE e/ou aumento
do prazo de execugao dos servigos de engenharia;

12.3.8.levar ao conhecimento do Diretor da Diretoria de Infraestrutura os
problemas cujas solugdes ndo sejam de sua algada e que possam
acarretar dificuldades no desenvolvimento dos servigos de engenharia
ou comprometé-los futuramente;

12.3.9.aprovar materiais e equipamentos a serem utilizados nos servicos de

: engenharia;

12.3.10. conferir 0s servicos de engenharia executados com a presenca de
Responsavel da CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis
seguintes ao recebimento da notificagéo de conclusdo dos mesmos,

_ atestando a sua realizagao;

12.3.11. propor & autoridade contratante, quando for o caso, a aplicagdo de

. penalidade 3 CONTRATADA,; '

12.3.12. organizar arquivo contendo toda a Documentag&o relativa a execugao
dos servicos de engenharia;

12.3.13.propor o imediatoc ressarcimento por danos causados a
CONTRATANTE ou a terceiros, durante a execugdo dos servigos de
engenharia, pela CONTRATADA,;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA SUSTACAOQ, RETENCAO E/OU DESCONTO
DE PAGAMENTOS
13.1. A CONTRATANTE podera sustar o pagamento da fatura, no todo ou em parte,
nos seguintes casos:
13.1.1. Execucéo defeituosa do servigo;
13.1.2. Existéncia de qualquer débito exigivel pela CONTRATANTE;

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DE
CONTRATO

14.1. Para seguranca da CONTRATANTE quanto & execugao do objeto deste Edital,
a CONTRATADA, prestard garantia Contratual, podendo optar por qualquer
das modalidades de Garantia, conforme art. 56 § 1° e incisos, ou seja:

15.1.1. Caugéo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter
sido emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central
do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido
pelo Ministério da Fazenda. (Redagéo dada pela Lei n° 11.079, de
30/12/2004).

15.1.2. Seguro garantia,
15.1.3. Fianga bancaria.
14.2. A garantia sera equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato;

14.3. Se a CONTRATADA optar por caucdo em dinheiro o valor devera ser recolhido
-em nome da Universidade Federal de Uberlandia, através de GRU — Guia de
Arrecadacdo Unica do Governo Federal, devendo seguir os seguintes
procedimentos:

14.4. A GRU esta disponivel no endereco: www.stn.fazenda.qov.br, podendo ser

visualizada no lado direito da pagina, “Guia de Recolhimento da Uni&o”;
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.
14.9.

SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MINISTERIO DA EDUCACAC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGCOES
DIVISAO DE CONTRATOS

"Ao acessar a Guia, a CONTRATADA devera escolher “Impressdo - GRU’,
opgéao disponivel no lado esquerdo da pagina.

Preenchimento da GRU:
UG / Unidade Favorecida 154043
Gestéo 15260
Descri¢do do Recolhimento Caugao - Processo:
23117.005779/2014-51
Recolhimento 28832-2
Codigo
Referéncia: 3257
Competéncia: més/anc
Vencimento: diamés/ano
_ Valor Principal: = R$ valor da caugao
Valor Total; = R$ valor da caugio

Apos o preenchimento escolha “Emitir GRU”, gerando o boleto, em seguida
escolha a opgao “Arquive” e “Imprimir”.
A GRU quitada (cépia) devera ser entregue quando da assinatura do Contrato.

Se a GRU for quitada em cheque, a garantia somente se efetivara apos a
compensacao do mesmo.

14.10. A CONTRATADA devera, para efetivacdo da abertura da Conta Caugéo, dirigir-

se a Caixa Econdmica Federal, Agéncia 162-7-Praga Tubal Vilela, munida dos
seguintes documentos:

14.10.1. Cépia do Contrato assinado;

14.10.2. Documentos que comprovem a constituicdo da Empresa;
14.10.3. Documentos Pessoais do(s), representante(s) legal(is) da
Empresa efou procurador, ou seja:
14.10.4. Documento de ldentidade e CPF com respectivas copias;
14.10.5. Comprovante de enderego;
14.10.6. Procuracao e documentos (DI, CPF e END) do procurador se for o
caso.

14.11. O procedimento do item acima se refere caso a escolha da mesma seja a

modalidade Caugéo em dinheiro.

14.12. Se a CONTRATADA optar por Seguro — garantia e/ou Fianga bancaria, a

-mesma devera ser entregue em via original, para a guarda nos cofres da
CONTRATANTE, no ato de assinatura do contrato.

14.13. A garantia ou seu saldo sera liberado quando da conclus@o dos servicos de

engenharia através de requerimento, por escrito, da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS PROIBICOES

15.1.

E vedado a CONTRATADA:

‘15.1.1.caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagdo
financeira, sem prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE;

!
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES
DIVISAO DE CONTRATOS

15.1.2.0por, em qualquer circunstancia, direito de retengao sobre os servicos de
engenharia,

15.1.3.interromper unilateralmente os servicos de engenharia sob a alegacao de
inadimplemento por parte da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DISPOSICOES GERAIS

16.1.

16.2.

A CONTRATANTE reserva-se o direito de paralisar ou suspender a quaiquer
tempo, a execugao dos servicos de engenharia contratados de forma parcial ou
total. mediante pagamento Unico e exclusivo dos trabalhos ja executados e a
aquisicdo, por ajuste entre as partes interessadas dos materiais existentes no
local dos servigos de engenharia e a elas destinada, e a proceder de outras
formas, ressalvada as responsabilidades legais e contratuais;

Na contagem dos prazos estipulados no presente contrato excluir-se-a o dia de
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Se este recair em dia sem expediente na
Universidade, o término ocorrera no primeiro dia util subseqliente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

O Foro do presente Contrato sera o da Vara Federal de Uberlandia - MG, ainda que
modificados os domicilios das partes.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 2 (duas) vias de
igual teor, para um so efeito, depois de lidas e achadas conformes, na presencga de 2
(duas) testemunhas, para que se produzam OS Seus juridicos e legais  efeitos,
comprometendo-se as partes a cumprir 0 presente Contrato em todas as suas
Clausulas, por si e seus sucessores, dando-o por firme, bom e valioso a qualquer
tempo, em Juizo e fora dele.

Uberliandia, 15 de janeiro de 2015.

e T H = fJE/[ //
H . Py :

..... o _</;“m(‘1,,<_@ . . jjf&?m%{uf/g/j
UNIV DERAL-DE.-- /" SMART PROJETOS
UBERLANDIA oS LTDA /ME
Elmiro Santos Resende ./ Thiago Pereird Gongalves
Reitor Socio-Administrador
TESTEMUNHAS
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