

APURAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DA FAU PARA GESTÃO DE PROJETO

INSTITUIÇÃO APOIADA:	UFU - Universidade Federal de Uberlândia
TÍTULO DO PROJETO:	Desenvolvimento de Materiais Didáticos em Cidadania a respeito de Energia Elétrica: Troca de Saberes no Contexto
COORDENADOR(A):	CARLA BONATO MARCOLIN
FINANCIADOR:	ANEEL
TIPO:	Pesquisa, Extensão e Prestação de Serviço

DADOS DO PLANO DE TRABALHO

DURAÇÃO DO PROJETO (MESES)	12
QUANTIDADE DE PARCELAS	1
VALOR TOTAL DO PROJETO	R\$ 328.832,25
QUANTIDADE DE CELETISTAS	0
QUANTIDADE DE BOLSISTAS	8
QUANTIDADE DE BOLSAS	144
QUANTIDADE DE ESTAGIÁRIOS	0
QUANTIDADE DE MATERIAIS NACIONAIS - CONSUMO	0
QUANTIDADE DE MATERIAIS NACIONAIS - PERMANENTE	0
QUANTIDADE DE SERVIÇOS DE PJ	0
QUANTIDADE DE SERVIÇOS DE PF	0
QUANTIDADE DE MATERIAIS IMPORTADOS - CONSUMO	0
QUANTIDADE DE MATERIAIS IMPORTADOS - PERMANENTE	0
ITENS ACIMA DE R\$ 40.000,00	0
QUANTIDADE DE DIÁRIAS	8
QUANTIDADE DE PASSAGENS	2
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	1
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL	1
EMISSÃO DE BOLETOS	NÃO
QUANTIDADE DE INSCRITOS	0
PROCESSO SELETIVO DE CURSO	0

A. CUSTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROJETO

R\$

12.963,52
B. CUSTO RELACIONADO A EXECUÇÃO DO PROJETO

Produtos do Projeto	Quantidade	Custo da tarefa
B.1 ELABORAÇÃO DOCUMENTAÇÃO/TRAMITAÇÃO INICIAL DO PROJETO	1	R\$ 63,46
B.2 CADASTRO DO PROJETO	1	R\$ 63,46
B.3 ACOMPANHAMENTO DO PROJETO	12	R\$ 761,54
B.4 ATENDIMENTO	12	R\$ 1.776,92
B.5 PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PARCELAS	1	R\$ 21,15
B.6 EMISSÃO DE NF/FATURA/RECIBO	1	R\$ 17,99
B.7 ANÁLISE E LIBERAÇÃO DE DESPESAS	154	R\$ 3.257,69
B.8 IMPLEMENTAÇÃO DE BOLSA	8	R\$ 169,23
B.9 REFORMULAÇÃO DE PLANO DE APLICAÇÃO E RUBRICAS	12	R\$ 253,85
B.10 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	1	R\$ 126,92
B.11 PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL	1	R\$ 190,38
B.12 COMPRA DIRETA	0	R\$ -
B.13 IMPORTAÇÃO	0	R\$ -
B.14 COMPRA POR INEXIGIBILIDADE	0	R\$ -
B.15 COMPRA POR SELEÇÃO PÚBLICA/EDITAIS/PREGÃO ELETRÔNICA	0	R\$ -
B.16 CÁLCULO PARA CONTRATAÇÕES DE CLT	0	R\$ -
B.17 ADMISSÃO CLT/ESTAGIÁRIOS	0	R\$ -
B.18 FOLHA DE PAGAMENTO (CLT/ESTAGIÁRIO)	0	R\$ -
B.19 DESLIGAMENTO CLT	0	R\$ -
B.20 PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA E BOLSAS	144	R\$ 6.092,31
B.21 TRANSAÇÕES FINANCEIRAS	144	R\$ 4.049,73
B.22 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	12	R\$ 337,48
B.23 ACOMPANHAMENTO CONTAS BANCÁRIAS	12	R\$ 337,48

B.24 FECHAMENTO DE CÂMBIO	0	R\$	-
B.25 SUPORTE SISTEMA PARA GESTÃO DE EVENTOS	0	R\$	-
B.26 SUPORTE SISTEMA DE COBRANÇA	0	R\$	-
B.27 SUPORTE TI INTERNO	12	R\$	198,48
B.28 EMISSÃO DE BOLETOS	0	R\$	-
B.29 DIVULGAÇÃO	0	R\$	-
B.30 PROCESSO SELETIVO	0	R\$	-
B.31 ATIVIDADES DA SECRETARIA ACADÊMICAS	0	R\$	-
B.32 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA AUDITORIA EXTERNA	1	R\$	23,51
Total		R\$	17.741,59

C. CUSTO FIXO INDIRETO RELACIONADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO		
Custos Administrativos para a gestão do projeto (Energia, água, telefone, equipamentos, etc)	R\$	1.573,80

D. CUSTOS TOTAIS E DOAS APURADAS		
<p>*A FAU cumprindo a sua finalidade estatutária apoia e viabiliza a execução de projetos que, por restrições impostas pela legislação (§ 1º do art. 38 da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União e Lei nº 10.973/04); por órgãos financiadores; pelas universidades, institutos e ICTs apoiados e por outras entidades fomentadoras, limitam as DOAs a valores inferiores aos custos efetivos da Fundação para a sua gestão, ou mesmo os que não possibilitam a cobertura de custos administrativos, porém são de relevância para o ensino, a pesquisa, a inovação e a extensão. Assim, a FAU assume parcialmente ou integralmente os custos de alguns projetos, como contrapartida para o desenvolvimento científico e tecnológico da Universidade Federal de Uberlândia e outras instituições autorizadas, ficando devidamente registrados e publicizados os valores suportados pela Fundação, dando a adequada transparência à comunidade acadêmica e à sociedade.</p>	D.1 CUSTO DO PROJETO PARA A FAU (A+B+C)	R\$ 32.278,91
	D.2 APOIO FAU*	R\$ 4.257,07
	D.3 VALOR DE DOA APLICADO NO PROJETO	R\$ 28.021,84

Referência: https://sistemas.fau.org.br/intranet/ServletArquivos/29_115.pdf

Uberlândia, MG
terça-feira, 5 de dezembro de 2023

Responsável pelo Preenchimento