
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CERCAMENTO FAZENDA CAPIM BRANCO LS= 90,64% BDI= 25,36% DATA: 08/09/2015

ORÇAMENTO: CERCAMENTO FAZENDA CAPIM BRANCO MÊS DE REFERÊNCIA SINAPI: JULHO/2015

LOCAL: UBERLÂNDIA - MG

ITEM DESCRICAO UNID QTD
P. UNIT 

MAT

P. UNIT 

MO

P. UNIT 

MAT + 

MO

P TOTAL % ETAPA % TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA                                                                          

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                             

34779 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR                                      H      110,00 0,00 58,09 58,09 6.389,90 20,51% 2,20%

90776
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 
H      440,00 2,13 17,46 19,59 8.619,60 27,66% 2,97%

90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      440,00 2,13 12,72 14,85 6.534,00 20,97% 2,25%

88255.01
TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H      220,00 3,55 18,75 22,30 4.906,00 15,74% 1,69%

1.2 CANTEIRO DE OBRA                                                                                                

73847/002           

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 

MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M 

CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ISOL TERMO-ACUST 

CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL 

INSTELETR/HIDRO-SANIT EXCL 

TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MES    2,00 612,33 0,00 612,33 1.224,66 3,93% 0,42%

74209/001           PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2     12,00 263,12 27,32 290,44 3.485,28 11,19% 1,20%

1 TOTAL ITEM                         31.159,44 100,00% 10,74%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                           

73948/016           
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM 

SUPERFICIAL) 
M2     793,48 0,89 1,92 2,81 2.229,68 100,00% 0,77%

2 TOTAL ITEM                         2.229,68 100,00% 0,77%

3 EXECUÇÃO DO ALAMBRADO CONFORME PROJETO                                                                          

3.1

ALAMBRADO COM TELA LOSANGULAR FIO 12 MALHA 8 

CM GALVANIZADA, COM BASE DE BLOCO DE 

CONCRETO 14X19X39 ASSENTADOS DE BOCA PARA 

BAIXO, COM POSTE DE CONCRETO PONTA VIRADA COM 

ESTICADORES DE CONCRETO ESCORADOS E 

CONCRETADO, COM 03 FIOS DE ARAME FARPADO 

GALVANIZADO VIRADA DOS POSTES, 03 FIOS DE ARAME 

LISO PARA TENSIONAMENTO DA TELA, INCLUSO 

PINTURA DOS POSTES E CANALETA BASE COM CAL, 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M      3469,24 73,30 0,00 73,30 254.295,29 100,00% 87,69%

3 TOTAL ITEM                         254.295,29 100,00% 87,69%

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                    

72897
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3 
M3     105,00 8,75 7,81 16,56 1.738,80 75,41% 0,60%

72843
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
TXKM   1050,00 0,50 0,04 0,54 567,00 24,59% 0,20%

4 TOTAL ITEM                         2.305,80 100,00% 0,80%

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: DENIA CAETANO MELO CREA-MG: 154.566/D-MG

TOTAL SEM BDI

BDI (25,34)%

TOTAL COM BDI

289.990,21

73.541,52

363.531,73


