

APURAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DA FAU PARA GESTÃO DE PROJETO

PROJETO:	EDUCAÇÃO DE SURDOS EM PERSPECTIVA BILÍNGUE: TEORIA À PRÁTICA DE ENSINO
COORDENADOR(A):	Marisa Dias Lima
FINANCIADOR:	SEMESP/MEC
NORMATIVA UFU:	PORTARIA SEI REITO Nº 872, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018

DADOS DO PLANO DE TRABALHO	
Duração do projeto(meses)	15
Quantidade de parcelas	1
Valor total do Projeto	R\$ 559.570,00
Número de CLT	0
Pagamentos de Bolsas	0
Número de Estagiários	0
Pagamento a Pesquisadores	0
Número de materiais nacionais - Consumo	1
Número de materiais nacionais - Permanente	0
Número de Serviços de PJ	3
Número de Serviços de PF	0
Número de materiais importados - Consumo	1
Número de materiais importados - Permanente	0
Itens acima de R\$ 40.000,00	0
Quantidade de Diárias	0
Quantidade de passagens	0
Emissão de Boletos	NÃO
Quantidade de inscritos	0
Prestação de contas Parcial	0
Processo Seletivo de Curso	0
Prestação de contas final	1

COMPLEXIDADE DE GESTÃO		1,5
BAIXA = 1	As tarefas são realizadas de uma maneira mais simples, sem necessidade de repetição ou ajustes por parte da fundação.	
MÉDIA = 1,2	Tarefas de média complexidade, realizadas mais de uma vez ou desempenhadas com maior dedicação da equipe.	
ALTA =1,5	Tarefas de alta complexidade, realizadas por diversas vezes, exigindo maior dedicação da equipe.	

REFERÊNCIA H.H. FAU		
Cargo	Custo/mês	Valor HH
Analista Sr.	R\$ 5.837,72	R\$ 34,75
Analista Jr.	R\$ 5.260,26	R\$ 31,31
Assistente	R\$ 4.746,49	R\$ 28,25
Gerência	R\$ 10.379,71	R\$ 61,78
Ass. Jurídica	R\$ 8.112,25	R\$ 48,29
Setor Informática	R\$ 11.130,32	R\$ 66,25
Diretoria	R\$ 17.040,00	R\$ 101,43
Contador	R\$ 9.630,57	R\$ 57,32

VALORES RELACIONADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO					
Produtos do Projeto	Horas Necessárias	Quantidade	Nível	Valor H.H	Custo total da tarefa
CONTRATAÇÃO DO PROJETO	4	1	Diretoria	101,43	R\$ 405,71
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO	1	1	Gerência	61,78	R\$ 61,78
GESTÃO/COORDENAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO	3,5	15	Gerência	61,78	R\$ 3.243,66
GESTÃO/COORDENAÇÃO DAS CONTAS E APLICAÇÕES	2	15	Diretoria	101,43	R\$ 3.042,86
ASSESSORIA JURÍDICA	3,5	15	Ass. Jurídica	48,29	R\$ 2.535,08
ASSESSORIA CONTÁBIL	4	15	Contador	57,32	R\$ 3.439,49
ACOMPANHAMENTO PROCESSOS	0,5	15	Gerência	61,78	R\$ 463,38
ATENDIMENTO	1	15	Analista Jr.	31,31	R\$ 469,67
PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PARCELAS	1	1	Gerência	61,78	R\$ 61,78
EMIÇÃO DE NF/FATURA/RECIBO	0,5	1	Assistente	28,25	R\$ 14,13
ACOMPANHAMENTO CONTAS BANCÁRIAS	1	15	Gerência	61,78	R\$ 926,76
LIBERAÇÃO DE PASSAGENS/DIÁRIAS	0,5	0	Analista Sr.	34,75	R\$ -
LIBERAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRAS	1	2	Analista Sr.	34,75	R\$ 69,50
COMPRA DIRETA	0,5	3	Analista Sr.	34,75	R\$ 52,12
CONTRATAÇÃO DIRETA	0,5	1	Analista Sr.	34,75	R\$ 17,37
LIBERAÇÃO PAGAMENTO DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	0,5	0	Assistente	28,25	R\$ -
IMPORTAÇÃO	8	1	Gerência	61,78	R\$ 494,27
ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS PARA INEXIGIBILIDADE	1	5	Ass. Jurídica	48,29	R\$ 241,44
COMPRA POR SELEÇÃO PÚBLICA/EDITAIS/PREGÃO ELETRÔNICA	8	0	Gerência	61,78	R\$ -
PARECER EDITAIS/LICITAÇÕES	8	1	Ass. Jurídica	48,29	R\$ 386,30

LIBERAÇÃO PAGAMENTO PESSOA FÍSICA	0,5	0	Analista Jr.	31,31	R\$	-
LIBERAÇÃO PAGAMENTO PESSOA JURÍDICA	0,5	3	Analista Sr.	34,75	R\$	52,12
LIBERAÇÃO PAGAMENTO BOLSA	0,5	0	Assistente	28,25	R\$	-
CÁLCUCLO PARA CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS	0,5	0	Gerência	61,78	R\$	-
CONTRATAÇÃO CLT	4	0	Gerência	61,78	R\$	-
LIBERAÇÃO CONTRATAÇÃO CLT	0,5	0	Gerência	61,78	R\$	-
PAGAMENTO DE CLT	4	0	Gerência	61,78	R\$	-
DESLIGAMENTOS CLT	2	0	Gerência	61,78	R\$	-
PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA	0,5	0	Gerência	61,78	R\$	-
PAGAMENTO PESSOA JURÍDICA	0,5	3	Analista Sr.	34,75	R\$	52,12
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,5	0	Assistente	28,25	R\$	-
IMPLEMENTAÇÃO DE BOLSA	1	0	Assistente	28,25	R\$	-
PAGAMENTO DE BOLSA	0,5	0	Assistente	28,25	R\$	-
CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS	2	0	Assistente	28,25	R\$	-
PAGAMENTO ESTAGIÁRIO	1	0	Assistente	28,25	R\$	-
FECHAMENTO DE CÂMBIO	2	1	Analista Sr.	34,75	R\$	69,50
CONTAS A PAGAR FINANC.	0,5	4	Analista Jr.	31,31	R\$	62,62
CONTROLE DE PAGAMENTOS	1,5	8	Gerência	61,78	R\$	741,41
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	3	15	Gerência	61,78	R\$	2.780,28
CONFIGURAÇÃO/ MANUTENÇÃO SISTEMA PARA GESTÃO DE EVENTOS	0	0	Analista Jr.	31,31	R\$	-
CONFIGURAÇÃO/ MANUTENÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA	0	0	Analista Jr.	31,31	R\$	-
SUPORTE TI INTERNO	2	15	Gerência	61,78	R\$	1.853,52
EMISSÃO DE BOLETOS	0,1	0	Assistente	28,25	R\$	-
DIVULGAÇÃO	100	0	Assistente	28,25	R\$	-
PROCESSO SELETIVO	8	0	Assistente	28,25	R\$	-
ATIVIDADES DA SECRETARIA ACADÊMICAS	0,5	0	Assistente	28,25	R\$	-
REFORMULACAO DE PLANO DE APLICACAO E RUBRICAS	4	0	Gerência	61,78	R\$	-
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	2	0	Assistente	28,25	R\$	-
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA AUDITORIA EXTERNA	4	1	Contador	57,32	R\$	229,30
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL	3	1	Gerência	61,78	R\$	185,35
Total					R\$	21.951,53

CUSTOS INDIRETOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO

Custos Administrativos para a gestão do projeto (Energia, água, telefone, equipamentos, etc)	R\$	2.814,37
Custo da Complexidade da Gestão*	R\$	12.382,95

A DOA corresponde a uma parte do valor total dos recursos destinados à execução de um projeto, para cobertura de despesas administrativas e operacionais da FAU.	CUSTO DO PROJETO PARA A FAU	APOIO FAU*	CUSTO DOA LÍQUIDO PARA O PROJETO
	R\$ 37.148,85	R\$ 1.539,85	R\$ 35.609,00

*A complexidade, no contexto desta metodologia, abarca uma série de conceitos que influenciam no custo do produto: quantidade de restrições impostas pela legislação ou pelo agente financiador; esforço adicional; possibilidade de retrabalho; prazos exíguos; exigências financeiras, etc.

**Tendo em vista a limitação de DOAs em 15% (quinze por cento) do valor do projeto, conforme dispõe o § 1º do art. 38 da Portaria Interministerial

Uberlândia-MG, 18 de outubro de 2021

CRISLEY FARIA
ALMEIDA:073843
97626

Assinado de forma digital
por CRISLEY FARIA
ALMEIDA:07384397626
Data: 2021.10.18 11:48:55
-0300

Crisley Faria Almeida - Coordenadora de Projetos