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PROJETO BASICO

Processo n? 23117.052146/2018-66
1. OBIJETO

1.1. Contratacdo de execucdo de reforma de estrutura e cobertura de piscina no Bloco 1MEF,
localizada no Campus Educacdo Fisica da Universidade Federal de Uberlandia - MG, conforme projeto,
planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, caderno de encargos e servicos, e demais
documentos que compdem o processo licitatério.

1.2. Todas as intervengbes a serem entregues pela CONTRATADA devem estar prontas,
acabadas, limpas e em perfeitas condi¢des de funcionamento nos termos dos projetos, cadernos de
encargos, memoriais descritivos e demais documentos fornecidos neste processo, com a seguinte
discriminacao geral:

1.2.1. Elaboracdo das possiveis alteracdes, atualizacdes e compatibilizacdes dos projetos
fornecidos, quando forem necessarias para o perfeito funcionamento das instalacdes, sempre com
a anuéncia da fiscalizacao;

1.2.2. Elaboracdo e atendimento do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho
na Industria da Construcdo (PCMAT), independentemente do numero de funcionarios;

Registro e pagamento das Anotacdes de Responsabilidade Técnica necessarias, bem como
pagamento de todas outras taxas relativas as aprovacdes dos projetos junto aos érgaos publicos e
demais taxas e emolumentos relativos a execuc¢do das obras e servicos;

1.2.3. Instalacao do canteiro de obras, dimensionado conforme normas regulamentadoras,
cercamento necessario para isolamento e seguranca da area, instalagcdes provisdrias necessarias
(dgua, esgoto, energia elétrica, telefonia, etc.), identificacdo da obra por meio de placas e servigos
necessarios para execuc¢ado de todas as obras e servigos;

1.2.4. Fornecimento de todos os insumos, equipamentos e mao de obras necessarias a
execucdo de todas as obras e servicos;

1.2.5. Fornecimento de equipamentos de protecdo individual e de protecdo coletiva, bem
como ferramentas necessdrias para a execucao de obras e servicos;

1.2.6. Apresentacao, em todas as medi¢Ges, juntamente com a documentacgao trabalhista,
da "FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI";

1.2.7. Elaboragdo de projeto executivo de arquitetura, incluindo detalhamento necessarios
para a execucdo dos servicos contratados. A empresa vencedora deverd entregar todos os
documentos referentes ao projeto executivo, inclusive Anotacdo de Responsabilidade Técnica, para
aprovacao da fiscalizacdo antes da execucao.

1.2.8. Elaboracdo de projeto executivo de concreto, incluindo todo o dimensionamento e
detalhamento necessarios para a execug¢do dos servigos contratados. A empresa vencedora devera
entregar todos os documentos referentes ao projeto executivo, inclusive Anotagao de
Responsabilidade Técnica, para aprovacao da fiscalizagdao antes da execugao.

1.2.9. Elaboracdo de projeto executivo de estrutura metdlica, incluindo todo o
dimensionamento e detalhamento necessdrios para a execucdo dos servicos contratados. A



empresa vencedora deverd entregar todos os documentos referentes ao projeto executivo,
inclusive Anotacdo de Responsabilidade Técnica, para aprovacao da fiscalizacdo antes da execucao.

1.2.10. Execugdo dos possiveis remanejamentos, refazimentos, reparos, etc., de instalagdes
diversas, redes de agua pluvial, caixas de esgoto, agua, energia elétrica, telefone, logica, etc.,
porventura danificadas com a execugao dos servigos contratados;

1.2.11. Execucdo de todas as demoli¢cdes, remocgdes e retiradas necessarias a realizacao dos
servigcos contratados, inclusive a carga, transporte, descarga ou descarte adequado do material
resultante deste processo. A CONTRATADA deve considerar e planejar a remo¢ao cuidadosa de
todos os materiais que possam ser reaproveitados nesta intervengao, sempre com a anuéncia da
fiscalizacao;

1.2.12. Fornecimento e execucdo de toda a estrutura metalica, conforme projeto bdsico de
arquitetura fornecido e projetos executivos desenvolvidos pela contratada, inclusive aplicacdo de
fundo, pintura e demais servicos necessarios para assegurar a durabilidade da edificacdo;

1.2.13. Fornecimento e execucdao de toda a cobertura e seu fechamento, incluindo
telhamento, calhas, cumeeiras, frontal de acabamento e fechamento lateral, conforme projetos
fornecidos e de acordo com detalhamentos a serem desenvolvidos pela contratada, com a devida
autorizagao da fiscalizagao;

1.2.14. Execucdo de todas fundagdes necessarias a implantacdo da estrutura projeto,
conforme projeto arquitetonico bdsico e de acordo com projeto executivo que serd desenvolvido
pela contratada. A fundacdo existente serd mantida, mas a contratada devera submeté-la a teste de
carga, a fim de averiguar sua seguranga;

1.2.15. Execucdo de todas as alvenarias em tijolo cerdmico macico, inclusive pintura de
acabamento em verniz acrilico, conforme projeto arquitetonico basico fornecido e seguindo demais
detalhamentos a serem executados pela empresa contratada;

1.2.16. Execucdo de toda a estrutura de concreto armado necessaria para a estabilidade das
alvenarias a serem executadas, conforme projeto basico fornecido e seguindo projeto executivo a
ser desenvolvido pela empresa contratada;

1.2.17. Assentamento de todos os peitoris e/ou soleiras em arddsia e demais materiais
especificados em projeto basico de arquitetura e demais documentos componentes deste
processo.

Fornecimento e execugdo de todas as estruturas e caixilhos de fechamento para vidro, inclusive
pintura, conforme projeto basico fornecido e demais detalhamentos a serem desenvolvidos pela
contratada;

1.2.18. Fornecimento e instalagao de todas as esquadrias metalicas, em vidro e demais
esquadrias especificadas em projeto basico fornecido, inclusive pinturas a acabamentos
necessarios para assegurar a durabilidade dos materiais;

1.2.19. Execucdo de todas as instalacdes elétricas, seguindo projetos, planilhas e demais
documentos fornecidos, bem como projetos executivos desenvolvidos pela empresa contratada.
Execucdo de todas as instalagdes hidraulicas, sanitarias, pluviais, de ventilacdo e demais instalacdes
hidrossanitarias necessarias a conclusdo das obras e servicos, conforme documentos
complementares e seguindo orientacdo da FISCALIZACAO;

1.2.20. Recomposicdo de calcadas, passeios, pisos, alvenarias e demais areas que sofram
intervencdes para a realizacdo das obras ou servigos contratados;

1.2.21. Execucdao de todos os ensaios e testes previstos nas normas técnicas da ABNT e
demais pertinentes, ou solicitados pela fiscalizagao;

1.2.22. Execucdo da limpeza geral das obras e servicos, de seus complementos, de seus
acessos, interligacGes, pracas e entornos, e demais partes afetadas com a execucao das obras e dos
servicos e tratamento final das partes executadas;



1.2.23. Elaboracdo de projeto as built durante a execucao da obra, com entregas parciais de
copia digital das etapas concluidas a cada medicdo, bem como uma entrega final de todos os
projetos e detalhes as built em cdpias digitais e impressas, ap6ds a finalizacdo dos servicos;

1.2.24. Apresentacgao, a cada medigao, de toda a documentacao previdenciaria do periodo;
1.3. Observacgoes:
1.3.1. As dreas em projeto sdo estimadas, cabendo a cada uma das proponentes verificar

antecipadamente in loco as areas reais, cotando o preco global de cada um dos servigos, uma vez
gue ndo havera acréscimos de custos na proposta global;

1.3.2. Todo o descarte de materiais e entulhos provenientes das intervengdes devera ser
realizado de acordo tanto com as normas de vigilancia sanitaria quanto normas vigentes de
sustentabilidade;

1.3.3. Todas as intervenc¢Oes deverdao ser executadas em conformidade com as normas
vigentes.
1.4. O regime de execucdo sera o de Empreitada por prego unitario. Segundo o Acérddo n.
1.977/2013:

Entretanto, ndo se deve pressupor que a existéncia de maior imprecisdo nos quantitativos dos
servicos implique, por si s6, deficiéncia do projeto basico. Convém ressaltar que, mesmo em
projetos bem elaborados, ha servigcos cujos quantitativos estdo intrinsecamente sujeitos a um
maior nivel de imprecisdo, como é o caso de servigos de movimentagdo de terra em rodovias e
barragens. Por isso, recomenda-se que essas tipologias de obras sejam contratadas no regime de
empreitada por preco unitario.
Além dessa orienta¢do, o Acdrdao apresenta tabela retirada do Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do Tribunal
de Contas da Uniao, que indica a ado¢ao da empreitada por prego unitario para obras de fundagdes, bem como
para reforma de edificacdo. Considerando ainda que, para este processo, parte dos projetos executivos sera
realizada pela empresa vencedora, os quantitativos referentes as estruturas poderao sofrer alguma variacao,
conforme o dimensionamento adotado pelo responsavel técnico.

1.5. Valor estimado para as obras e servicos: RS 450.395,17 (quatrocentos e cinquenta mil
trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos). Anexas a este processo, estdo as planilhas de
custos, o calculo do BDI aplicado e cotacdes de preco que balizaram a formacao de precos.

1.6. O limite maximo de contratagao sera o valor estimado.
1.7. O critério de julgamento serd o de Julgamento por Menor Preco Global.
1.8. A licitante deverd apresentar atestado que comprove a capacidade técnica pertinente e

compativel em caracteristicas, quantidade e prazo de execucdo com o Objeto desta Licitacdo, registrado
no CREA ou CAU, conforme inciso Il do Art. 30 da Lei 8666/93, e observando-se o §1 e inciso:

§ 12 A comprovagdo de aptiddo referida no inciso Il do "caput" deste artigo, no caso das licitagdes
pertinentes a obras e servicos, sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as
exigéncias a:

| — capacitacdo técnico-profissional: comprovacdo do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, vedadas
as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos;

Bem como o §3 do mesmo artigo:
§ 32 Sera sempre admitida a comprovacdo de aptiddo através de certidGes ou atestados de obras
ou servicos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

1.9. ITENS RELEVANTES A SEREM CONSIDERADOS NO ATESTADO, QUE PODERAO SER EM UM
OU MAIS ATESTADOS:



. l - EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA

. Il - EXECUCAO DE COBERTURA COM TELHA METALICA
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
2.1. Pretende-se a contratacdo de empresa para reforma de estrutura e cobertura no Bloco

1MEF, em que se localiza a piscina semi-olimpica do Campus Educacao Fisica da Universidade Federal de
Uberlandia. Trata-se de demanda da Unidade Académica para reparacdo da estrutura metalica e de
cobertura, que atualmente apresentam danos significativos por corrosdo, ressecamento e trincamento
da protecao térmica e infiltragcdes gerais. Propde-se a troca da estrutura metdlica, mantendo-se alguns
elementos da fundagao atual, vedacao em alvenaria, fechamentos metalicos e troca da cobertura por
telhas termoacusticas, visando maior durabilidade.

3. VISITA TECNICA

3.1. Em funcdo de existirem acérddos do Tribunal de Contas da Unido que ponderam que a
exigéncia de visita técnica é potencialmente restritiva a competitividade das licitacdes (ex. 372/2015), a
Administragao nao obrigard. Porém, recomenda-se enfaticamente que os licitantes a fagam. Nesse caso,
as seguintes premissas deverao ser respeitadas:

3.1.1. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pelo telefone (34)3291-8915;

3.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;

3.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para o ato.

3.1.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realizagdo da vistoria deverao
ser encaminhadas a Comissdo de Licitacao até o dia util anterior a data prevista para abertura dos
envelopes;

3.1.5. LOCAL DE VISITA TECNICA: As obras serdo realizadas no Bloco 1MEF, no Campus

Educacao Fisica da Universidade Federal de Uberlandia, localizado na R. Benjamin Constant, 1286 -
Nossa Sra. Aparecida, Uberlandia - MG.

3.2. A participacdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as
condicOes para execucdo do objeto constante dos documentos técnicos que integram esse Projeto
Basico.

4. EXECUCAO DOS SERVICOS E SEU RECEBIMENTO

4.1. A execucdo dos servicos sera iniciada apds a assinatura da ordem de servico emitida pela

Diretoria de Infraestrutura, devendo seguir as etapas do cronograma fisico-financeiro anexo a este
processo. A referida ordem de servico somente serd emitida apds a comprovacao de quitacdo da
garantia exigida em edital.

4.2. Vigéncia Contratual: A vigéncia deste instrumento contratual sera de 8 meses, contados a
partir da data de assinatura do contrato.

4.3. Prazo de execugdo: o prazo para execugao das obras e servicos de engenharia serd de
3 (trés) meses, contados a partir do 32 (terceiro) dia corrido, contados da data do recebimento
pela Licitante Vencedora da Ordem de Servigo.

4.4, Os termos de medicdo e recebimento provisdrio e definitivo de obra estardao definidos
cldusulas especificas do edital;

5. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE



5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeices, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solu¢bes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

5.5. Efetuar as retengdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigos da Contratada
consoante previsdo na legislacao;

5.6. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

5.7. Realizar avaliacdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

5.8. Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unidao para adogdo
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, as built, especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspec¢des técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas;

5.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento provisério e definitivo do objeto:
5.10.1. as built, elaborado pelo responsavel técnico (de cada disciplina) por sua execucdo;
5.10.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas (quando for o
caso);
5.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico (quando for o caso);
5.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura (quando for o caso);
5.10.5. certidao negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto

ao Cartorio de Registro de Imdveis (quando for o caso);

5.10.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no art. 12 da Lei n®
8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1. Executar os servigcos conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

6.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;



6.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

6.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha ou uniforme,
além de prové-los com os Equipamentos de Proteg¢do Individual - EPI;

6.6. Apresentar a Contratante a relacdo nominal dos empregados que adentrardo no érgao
para a execugdo do servico;

6.6.1. A lista serd apresentada antes do inicio dos trabalhos e a cada mudanca do quadro
de funcionarios;

6.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
responsabilidade a Contratante;

6.8. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

6.9. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
6.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os

a nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

6.11. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao
dos servigos;

6.12. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condic¢Oes de habilitagcdo e qualificagao exigidas na licitagao;

6.14. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

6.15. Manter equipe minima de Administragao Local de Obra, conforme descriminagdo e carga
horaria minima constante da Planilha de Orcamento;

6.15.1. o Engenheiro de Obra sera obrigatoriamente o Responsavel Técnico pela Execugao
da Obra;

6.16. Manter Preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de servigo
para representd-la na execucdao do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

6.16.1. O Preposto deverda manter telefone atualizado, durante o hordrio comercial, para
tratativas referente ao contrato;

6.16.2. Caso a Contratada nao possua sede ou filial na cidade de Uberlandia, o Engenheiro
de Obra sera obrigatoriamente o Preposto da Contratada;

6.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

6.18. Instruir os seus empregados quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

6.19. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;



6.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

6.21. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugdao do empreendimento.

6.22. Paralisar, por determinacdao da Contratante, qualquer atividade que nado esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

6.23. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas
e de comunicacao.

6.24. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

6.25. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as AnotacBes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das
normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

6.26. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos
e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagao aplicavel;

6.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
que a Administracao possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993, incluindo em especial:

6.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos
sem limitagoes;

6.27.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacao expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sancgoes civis e penais cabiveis.

6.28. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto
Basico, no prazo determinado.

6.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢Oes de seguranca, higiene e disciplina.

6.30. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

6.31. Elaborar o Livro de Ordem , incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de
funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados,
registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao
das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

6.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdao do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
Contratante.



6.33. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel
- PMFS devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental competente.

6.34. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execuc¢do contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢cdo, mediante a apresentacdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

6.34.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
6.34.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo
for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme
artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e
legislagdo correlata;

6.34.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 112, de
21/08/2006, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria.

6.34.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢do contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA
deverd apresentd-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territdrio estadual.

6.35. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragGes da Resolugdo n.
448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

6.35.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
orgao competente, conforme o caso;

6.35.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

6.35.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros;

6.35.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinagGes): deverdao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

6.35.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;



6.35.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

6.35.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da
contratagao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

6.35.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdao acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

6.36. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

6.36.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execuc¢ao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdago CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

6.36.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndao poderd
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em
Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacdo correlata;

6.36.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execu¢do contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdao aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

6.37. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de forca maior,
por qualquer causa de destruicao, danificacao, defeitos ou incorre¢cdes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.38. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

6.39. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgaos federais, estaduais
€ municipais e concessionarias de servicos publicos para a obten¢dao de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacao, etc.);

6.40. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servigo sejam regidos pela
CLT deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,
Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e
5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.41. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.



6.42. A participagao na presente licitagao implica a concordancia do licitante com a adequacgao
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
gualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato,
nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

7. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdao da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

7.3. A verificacdao da adequagdo da prestacao do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos
servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacado
detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas
quantidades e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.5. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos, devendo intervir para requerer a Contratada a correcdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

7.6. O fiscal técnico devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e
22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacGes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de
sancbes administrativas, previstas neste Projeto Bdsico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.8. A fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

7.8.1. Observar as Praticas SEDAP, especialmente o Estagio Fiscalizagcdo, estabelecidas pelo
Decreto n. 92.100, de 10 de dezembro de 1985;

7.8.2. Promover reunido com a Licitante Vencedora com a finalidade de os detalhes
necessarios ao bom andamento das obras e servicos de engenharia;

7.8.3. Determinar a colocacdo obrigatdria das placas das obras e servicos de engenharia,
de acordo com o modelo estabelecido pela Universidade;

7.8.4. Exigir a permanéncia do Livro de Ordem no Canteiro de Obras, mantendo-o
atualizado;

7.8.5. Firmar, juntamente com a Licitante Vencedora, “Termo de Abertura e de

Encerramento” do Livro de Ordem;

7.8.6. Exigir que a Licitante Vencedora mantenha no escritdrio das obras e servicos de
engenharia, a disposicdo da Fiscalizacdo, uma cdpia do Projeto completo;

7.8.7. Certificar-se de que a Licitante Vencedora realizou pagamento de todas as taxas e
emolumentos, inclusive Alvard, necessarios a execu¢ao das obras e servicos de engenharia;

7.8.8. Exigir da Licitante Vencedora o fiel cumprimento das Normas de Seguranga do
Trabalho, bem como a manutenc¢ao do local das obras e servicos de engenharia em bom estado de
limpeza, organiza¢do e conservacgao;



7.8.9. Exigir que, por parte da Licitante Vencedora, seja fielmente executado o que foi
projetado, e que os materiais utilizados sejam os especificados;

7.8.10. Quando necessario, oferecer esclarecimentos e solu¢des técnicas para problemas
que surgirem durante a execug¢do das obras e servicos de engenharia, desde que nao acarretem
modificagdes nas Especificagbes, ou importem em obras e servicos de engenharia ou aumento de
despesas;

7.8.11. Submeter previamente, através do Diretor da Diretoria de Infraestrutura, a
apreciacao do Ordenador da Despesa, qualquer alteracao imprescindivel a realizacdo das obras e
servicos de engenharia, apresentando justificativa e demais elementos necessarios a apreciacao;

7.8.12. Opinar sobre quaisquer solicitacdes da Licitante Vencedora e, em especial, aquelas
que importem em Onus para a Universidade e/ou aumento do prazo de execug¢do das obras e
servicos de engenharia;

7.8.13. Levar ao conhecimento do Diretor da Diretoria de Infraestrutura os problemas cujas
solugdes nao sejam de sua algcada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das
obras e servicos de engenharia ou comprometé-los futuramente;

7.8.14. N3do permitir a permanéncia, no Canteiro de Obras e obras e servigos de engenharia,
de pessoas, materiais e equipamentos estranhos as obras e servigos de engenharia;

7.8.15. Anotar, no Didrio de Obras, as determinac¢des e comunicac¢des a Licitante Vencedora;
7.8.16. Aprovar materiais e equipamentos a serem utilizados nas obras e servicos de
engenharia;

7.8.17. Exigir da Licitante Vencedora a imediata correcao de obras e servigcos de engenharia

mal executados e/ou a substituicdo de materiais ou equipamentos ndo condizentes com as
Especificacdes, sem 6nus, nem dilatacdo do prazo de execucdo, bem como, exigir a retirada
imediata de qualquer empregado ou subcontratado que venha demonstrar conduta nociva ou
incapacidade técnica;

7.8.18. Conferir as obras e servicos de engenharia executados com a presenca de
Responsavel da Licitante Vencedora, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis seguintes ao recebimento
da notificacdo de conclusdo dos mesmos, atestando a sua realizacdo;

7.8.19. Propor a autoridade Universidade, quando for o caso, a aplicacao de penalidade a
Licitante Vencedora;

7.8.20. Preencher o formuldrio “Termo de Recebimento Provisério” de cada medigao
realizada, encaminhando o original, com a respectiva Fatura, a Diretoria Financeira, conjuntamente
com a Solicitacao de Pagamento;

7.8.21. Organizar arquivo contendo toda a Documentacdo relativa a execucao das obras e
servicos de engenharia;

7.8.22. Organizar arquivos de catalogos de materiais e equipamentos a serem utilizados nas
obras e servicos de engenharia, os quais serao solicitados a Licitante Vencedora com todos os
esclarecimentos julgados necessarios;

7.8.23. Certificar-se de que a Licitante Vencedora efetua, quando de sua obrigacdo aos
testes de materiais, obras e servicos de engenharia e demais recomendacdes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, exigindo cépia dos resultados dos mesmos;

7.8.24. Concluidos as obras e servicos de engenharia, solicitar da Licitante Vencedora
notificacdo comunicando a sua conclusdo e o Projeto Executivo atualizado, se for o caso;

7.8.25. Nos quinze dias seguintes ao recebimento da notificacdo de que trata o item
anterior, proceder a vistoria para lavrar o "Termo de Recebimento" das obras e servigos de
engenharia ou relatério de ndao cumprimento deste Edital, juntamente com a lista ou pendéncias,
encaminhando-o a autoridade Universidade, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis;



7.8.26. Acompanhar o recebimento definitivo das obras e servicos de engenharia,
fornecendo os elementos e subsidios necessarios a sua realizacao;

7.8.27. Solicitar da Licitante Vencedora os Termos de Garantia/Notas Fiscais e manuais
completos de instrucdo (instalagdao, manutengao, operagdao e outros que sejam necessarios) dos
equipamentos instalados e encaminha-los a Diretoria de Materiais / Divisdo de Patrimbnio da
Universidade, juntamente com toda a Documentac¢ao das obras e servicos de engenharia em seu
poder, quando do término e aceitagcao da mesma;

7.8.28. Propor o imediato ressarcimento por danos causados a Universidade ou a terceiros,
durante a execugdo das obras e servicos de engenharia, pela Licitante Vencedora;

7.9. A Licitante Vencedora s6 poderd aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submeté-lo a exame e aprovacao da Fiscalizacao;

7.10. A Fiscalizagdo pode impugnar o emprego de qualquer material e/ou equipamento quando
em desacordo com os projetos, com memorial descritivo ou com as Normas Técnicas pertinentes;

7.11. As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizacdo serdao cuidadosamente
conservadas no local das obras e servicos de engenharia, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a
qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja
empregadas.

7.12. Caso haja necessidade comprovada da substituicdo de algum material ou equipamento
especificado, esta substituicdo obedecera ao disposto a seguir:

7.13. No caso de material ou equipamento equivalente, a substituicdo processar-se-a sem
compensacao financeira para as partes e podera ser autorizada pela Fiscalizagao;

7.14. No caso de material ou equipamento semelhante/equivalente, a substituicdo
processar-se-a com a correspondente compensagao financeira para uma das partes e somente podera
ser autorizada pela Universidade e efetivada através de Aditivo Contratual, ou desconto no Prego inicial;

7.15. A consulta sobre equivaléncia ou semelhanca, deve ser efetuada pela Licitante Vencedora
em tempo oportuno, ndo admitindo a Fiscalizacdo, em nenhuma hipétese, que a referida consulta sirva
para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital.

7.16. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndao exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢es técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior
e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condicoes:

8.1.1. a subcontratada devera atender as mesmas exigéncias previstas para a Contratada,
conforme item 6 desse Projeto Bdasico, notadamente: estar regular no SICAF, ter atestado técnico,
ter responsavel técnico (que deve ser o preposto da subcontratada).

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execug¢do do objeto.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

8.4. Caso a subcontratada seja microempresas e empresas de pequeno porte os empenhos e
pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente a essas.

9. SANCOES ADMINISTRATIVAS



9.1. As sancdes relacionadas a execucdo contratual sdo aquelas previstas no Edital.

10. CLAUSULAS ASSECURATORIAS DE DIREITOS TRABALHISTAS (IN N2 6, DE 6 DE JULHO DE
2018)
10.1. A CONTRATADA é exigido que durante a execucdo contratual, o cumprimento de Acordo,

Dissidio, Convencgao Coletiva ou equivalente, relativo a categoria profissional abrangida no contrato bem
como da legislacdao em vigor;

10.2. Serd rescindido o contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacao das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execuc¢ao do contrato;

10.3. A CONTRATADA é exigido declaragdo de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a
quitacdo dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

10.4. Sera verificado a comprovacao mensal, pela contratante, do cumprimento das obrigacdes
trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da contratada
que efetivamente participarem da execugao do contrato;

10.5. A CONTRATADA é exigido exijam a indicacdo de preposto da contratada para representa-
la na execucdo do contrato, nos termos do art. 68 da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993. O preposto
serd obrigatoriamente o Engenheiro Residente da Obra;

10.6. A CONTRATADA é exigido que assegure aos seus trabalhadores ambiente de trabalho,
inclusive equipamentos e instalagcdes, em condi¢des adequadas ao cumprimento das normas de saude,
segurancga e bem-estar no trabalho;

10.7. A CONTRATADA é exigido a observancia dos preceitos da legislacdo sobre a jornada de
trabalho, conforme a categoria profissional;

10.8. Caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do cumprimento das
obrigacOes de que trata o item 10.4, a contratante comunicara o fato a contratada e reterd o pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

10.9. Na hipdtese prevista no item 10.8, ndao havendo quitacdao das obriga¢des por parte da
contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacdes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execuc¢ao dos servigos objeto do
contrato.

10.10. Ndo havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria
profissional abrangida no contrato, os direitos trabalhistas serdo garantidos, podendo utilizar como
referéncia regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar da regidao mais proxima.

10.11. A Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢cdes contidas em Acordos, Dissidios ou
Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou
resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos nao
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios, bem
como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade.

10.12. Para fins de fiscalizacdo do cumprimento de que trata o item 10.4, a contratante
devera solicitar, mensalmente, que a contratada apresente os documentos comprobatdrios
das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucdao da obra, em
especial, quanto:

10.12.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

10.12.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;



10.12.3. a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for

devido;
10.12.4. aos depdsitos do FGTS; e
10.12.5. ao pagamento de obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados

dispensados até a data da extin¢cdo do contrato.

10.13. A contratante poderd solicitar, aos empregados da contratada, que verifiquem se
as contribuicdes previdencidrias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio
da apresentacdo de extratos.

10.14. A fiscalizagdo tem por objetivo permitir que todos os empregados tenham tido
seus extratos avaliados ao final de um ano da contratagao.

10.15. O objetivo disposto no item 10.14. ndo impede que a andlise de extratos possa ser
realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado.

10.16. Em caso de indicio de irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS, os fiscais ou gestores de contratos deverdo oficiar os érgaos
responsaveis pela fiscalizacdo.

10.17. O disposto nesta Instru¢gao Normativa também se aplica as subcontratagdes e cessdes de
contratos.
10.18. Os casos omissos serdao dirimidos pela Secretaria de Gestdo do Ministério do

Planejamento, Desenvolvimento e Gestdo, que podera expedir normas complementares ao
cumprimento do disposto na INSTRUCAO NORMATIVA N2 6, DE 6 DE JULHO DE 2018.

11. ANEXOS

11.1. ANEXO | - Planilha orgamentaria sintética, composi¢ao de encargos sociais, composi¢cao
de BDI de servigos, composi¢ao de BDI diferenciado, cronograma fisico-financeiro, composicao de prego
unitario

11.2. ANEXO Il - Mapa de cotacdes de mercado

11.3. ANEXO Il - Cotacdes de fornecedores

11.4. ANEXO IV - Caderno de encargos e servicos

11.5. ANEXO V - Anotacdo de Responsabilidade Técnica - Orcamento

11.6. ANEXO VI - Projeto arquiteténico de reforma da cobertura do Bloco 1MEF

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela
autoridade responsavel pela Aprovacdo da conveniéncia e oportunidade, com fulcro no art. 69, inciso IX,
da Lei n? 8.666/1993 e art. 15 da IN n2 02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a
presente decisdo por forca do art. 50, § 12, da Lei n2 9.784/1999.
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