22/10/2021 10:45 SEI/UFU - 2929352 - Projeto Basico

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

Diretoria de Obras
Av. Jodo Naves de Avila, 2121, Bloco 3P, 22 andar - Bairro Santa Ménica, Uberlandia-MG, CEP 38400-902
Telefone: (34)3291-8915 - secretaria@dirob.ufu.br

/4

PROJETO BASICO

Processo n?23117.042012/2020-51

OBS.: Foi utilizado como referéncia o modelo da Advocacia-Geral da Unido datado de outubro/2020, com
as devidas adaptacgdOes para refletir a realidade da Universidade, bem como a finalidade do objeto. Desta
maneira, o item que diz respeito a antecipacdo de pagamento ndo foi contemplado neste processo, por
se tratar de medida provisdria para atendimento de obras emergenciais devido a pandemia de COVID-19.

1. OBIJETO

1.1. Contratacdo de empresa para reforma do Centro de Meméoria da Cultura Negra Graca do
Aché, localizado no municipio de Uberlandia - MG, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdao tem a natureza de obra de engenharia. Conforme Orientagdao Técnica
IBR 002/2009, do Instituto Brasileira de Auditoria de Obras Publicas, conceitua-se obra de engenharia:

Obra de engenharia é a agGo de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um
bem, na qual seja necessdria a utilizagdo de conhecimentos técnicos especificos envolvendo
a participacdo de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n® 5.194/66.

Ainda da mesma OT:

Reformar: consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo,
desde que mantendo as caracteristicas de volume ou drea sem acréscimos e a fungdo de
sua utilizagdo atual.

Enquadramos, portanto, como obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cddigos dos itens s3ao os discriminados
no documento Planilha Or¢amentaria.

1.4. Os contratos terao vigéncia pelo seguinte periodo de 8 (oito) meses, sendo prorrogavel na
forma da lei.

1.5. O prazo de execugao sera de 4 meses, com periodos de execugdo distribuidos conforme

cronogramas disponiveis no documento Planilha Or¢amentaria.

Observacdo: no item DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBIJETO estdo pormenorizadas
as condi¢des de recebimento.

1.6. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco unitario.
1.6.1. Conforme com o Acdrddo 1.977/2013:

"(...)a empreitada por preco unitdrio deve ser preferida nos casos em que os objetos, por
sua natureza, possuam uma imprecisdo inerente de quantitativos em seus itens
or¢amentdrios, como sdo os casos de reformas de edificagGo, obras com grandes
movimentagbes de terra e interferéncias, obras de manutengdo rodovidria, dentre outras;"
(grifo nosso)

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A justificativa e objetivo da contratagao encontra-se pormenorizada no documento Estudo
Técnico Preliminar da Contratagdo, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUGCAO
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3.1. A descricdao da solugdo como um todo, conforme minudenciado no documento Estudo
Técnico Preliminar da Contratagdo, abrange os documentos anexos a este processo, a saber:

a) Projeto arquitetonico de reforma (Documento SEI n. 2277070);
b) Projeto de instala¢des hidrossanitarias (Documento SEI n. 2256928);

¢) Planilha de estimativa de custos, planilha de composicdo de custo unitario, planilha
de calculos de BDI (Documento SEI n. 2612176);

d) Cronograma fisico-financeiros proposto para execucdo (Documento SEI n. 2612176);
e) Memorial descritivo/Caderno de encargos e servicos (Documento SEI n. 2277104).

3.2. Todas as intervencdes a serem entregues pela CONTRATADA devem estar prontas,
acabadas, limpas e em perfeitas condi¢cdes de funcionamento nos termos dos projetos, cadernos de
encargos, memoriais descritivos e demais documentos fornecidos neste processo, com a seguinte
discriminagao geral:

3.2.1. Elaboragdo das possiveis alteragGes, atualizacbes e compatibilizacdes dos projetos
fornecidos, quando forem necessdrias para o perfeito funcionamento das instalacdes, sempre com a
anuéncia da FISCALIZACAO;

3.2.2. Elaboracdo e atendimento do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);

3.2.3. Registro e pagamento das AnotacGes de Responsabilidade Técnica necessarias, bem
como pagamento de todas outras taxas relativas as aprova¢des dos projetos junto aos drgaos
publicos e demais taxas e emolumentos relativos a execucdo das obras e servicos;

3.2.4, Fornecimento de todos os insumos, equipamentos e mdo de obras necessarias a
execucao de todas as obras e servicos;

3.2.5. Fornecimento de equipamentos de protecdo individual e de protecdo coletiva, bem
como ferramentas necessarias para a execu¢do de obras e servicos;

3.2.6. Apresentacdo, em todas as medicdes, juntamente com a documentacdo trabalhista,
da "FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI";

3.2.7. Execucdo de projetos executivos contratados, conforme planilha orcamentaria, que
devera ser aprovado pela FISCALIZACAO antes do inicio da execucdo dos servicos contemplados em
tais documentos;

3.2.8. Execucdo de limpeza de terreno, inclusive cortes de drvore, remocdes de
raizes, necessarias a realizagdo dos servigos contratados, inclusive a carga, transporte, descarga ou
descarte adequado do material resultante deste processo.

3.2.9. Execucdo de todas as demoli¢cOes, remocgOes e retiradas necessarias a realizacao dos
servicos contratados, inclusive a carga, transporte, descarga ou descarte adequado do material
resultante deste processo. O descarte deverd atender as normas ambientais e de sustentabilidade
preconizadas pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente e demais 6rgdos atuantes na darea. A
CONTRATADA deve considerar e planejar a remogao cuidadosa de todos os materiais, sempre com a
anuéncia da FISCALIZACAO;

3.2.10. Execucdo de toda a movimentacgdo de terra especificada em projetos e/ou necessaria
a consecucdo do objeto de contratacdo, incluindo revolvimento e limpeza de solo, escavacgdes,
aterros, reaterros, regularizagdes, compactacdes e descarte devido do material resultante destes
Servigos;

3.2.11. Execucdo de servicos de topografia necessarios a locacdo dos empreendimentos,
conforme projetos fornecidos e orienta¢des da FISCALIZACAO;

3.2.12. Execucdo de todos os elementos de fundagdo descritos em projetos e/ou necessarios
a estabilidade da estrutura, inclusive estacas, arrasamento de cabeca de estacas, lastros, blocos,
vigas baldrames e demais servicos necessarios a sua perfeita execucao;
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3.2.13. Execucdo de todos os elementos estruturais descritos em projetos e/ou necessario
a consecucdo do objeto contratado, conforme projetos fornecidos e/ou desenvolvidos pelo
contratado e seguindo as orientagdes da fiscalizagao;

3.2.14. Execucdo de todas as impermeabilizacbes especificadas em projetos e em
documentos complementares a estes e/ou necessarias para a estanqueidade, funcionalidade e
seguranca das instalagdes, inclusive mantas, protecdes mecénicas, regularizacdes, emulsdes,
pinturas de ligacdo e demais elementos componentes dos tipos de impermeabilizacao;

3.2.15. Execucdo de todos os elementos de vedagdo externa e interna, conforme projetos,
planilha e demais documentos componentes deste processo, inclusive alvenaria de blocos
ceramicos e suas fixacdes, encunhamentos e estruturas auxiliares, divisérias diversas, bem como
chapisco, massa Unica, reboco e arremates, devendo ser entregues impermeabilizados e estanques
as acoes de intempéries;

3.2.16. Execucgdao de todos os revestimentos e acabamentos de parede externos e internos,
inclusive chapiscos, rebocos, embocos, massas Unicas, fundos seladores, emassamentos
diversos, isolamentos diversos, pinturas, texturas, filetes em granito, revestimentos com placas em
MDF, revestimentos ceramicos, pastilhas de porcelana, revestimentos metalicos e quaisquer outros
acabamentos de parede especificados em projetos e demais documentos componentes deste
processo;

3.2.17. Execucdo de todos os revestimentos e acabamentos de teto, inclusive inclusive
chapiscos, rebocos, embocos, massas Unicas, emassamentos diversos, isolamentos diversos, pintura,
forros e demais acabamentos de tetos especificados em projetos e demais documentos
componentes deste processo;

3.2.18. Fornecimento e instalagdo de todas as esquadrias especificadas, inclusive seus
peitoris, ferragens, fechaduras diversas, barras antipanico, pinturas diversas e demais acabamentos
especificados, conforme projetos e demais documentos componentes deste processo;

3.2.19. Fornecimento e instalacdao de todos os corrimaos, guarda-corpos e demais elementos
de seguranca, internos e externos, que deverdo ser executados em conformidade com as normas
vigentes, inclusive pinturas, acabamentos, acessérios de fixacdo e outros elementos especificados
e/ou necessarios ao perfeito funcionamento das instalagdes;

3.2.20. Execucdo de todos os acabamentos de piso internos e externos, inclusive
regularizacbes, contrapisos, cimentados, pisos em concreto, granitos, granilites, granitinas, pisos
tateis e demais sinaliza¢cdes de acessibilidade, fitas antiderrapantes, pinturas, e seus respectivos
rodapés e soleiras, conforme especificados em projetos e demais documentos componentes deste
processo;

3.2.21. Execucdo de todos os elementos de cobertura, inclusive estrutura metalica, telhas
metdlicas termoacusticas com preenchimento em EPS e seus acabamentos, cobertura em
policarbonato, calhas, cumeeiras, rufos, contra-rufos, chapins, lanternins, garantindo seu perfeito
funcionamento e estanqueidade, e seguindo as especificacbes de projeto e orientacdes da
FISCALIZACAO. A situagdo de cada cobertura deverd ser analisada individualmente, considerando as
indicacOes de projeto sobre reaproveitamento, reutilizacdo e instalacdo de novos materiais;

3.2.22. fornecimento e instalacdo de todas as pecas de loucas, metais e acessorios, incluindo
lavatérios, cubas, bancadas em granito, vasos sanitarios, mictérios, torneiras, duchas higiénicas, e
quaisquer outros itens, conforme especificacées de projetos e demais documentos componentes
deste processo;

3.2.23. Execucdao de todas as instalagdes hidrossanitarias (dgua fria, esgoto, agua pluvial,
drenagem de ar condicionado, etc) descritas e detalhadas em projetos e/ou necessarias para o
perfeito funcionamento de obras e servicos contratados, inclusive tubulacdes, conexdes e pecas
acessorias, bem como a construcdo as caixas de passagem necessarias ao perfeito funcionamento
das instalacGes;
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3.2.24. Execucdo de todas as instalagdes elétricas e de sistema de prote¢do contra descargas
atmosféricas descritas e detalhadas em projetos e/ou necessarias para o perfeito funcionamento de
obras e servigos contratados, bem como a construgdo as caixas de passagem necessarias ao perfeito
funcionamento das instalacdes;

3.2.25. Execucdo de todos os ensaios, testes e controle tecnoldgico previstos nas normas
técnicas da ABNT e demais pertinentes;

3.2.26. Execucdo, readequacdo ou reparos de quaisquer elementos eventualmente
danificados durante a obra;

3.2.27. Execucdo da limpeza geral das obras e servicos, de seus complementos, de seus
acessos, interligacOes, pracas e entornos, e demais partes afetadas com a execucdo das obras e dos
servicos e tratamento final das partes executadas;

3.2.28. Elaboracdo de projeto as built durante a execucdo da obra, com entregas parciais de
copia digital das etapas concluidas a cada medi¢dao, bem como uma entrega final de todos os
projetos e detalhes as built em cdpias digitais e impressas, apds a finalizacdao dos servigos;

3.2.29. Apresentacdo, a cada medicdo, de toda a documentacado previdenciaria do periodo;
3.2.30. Observacoes:
3.2.30.1. Os servicos e suas quantidades constantes da planilha foram minuciosamente

levantados, porém cabe as proponentes verifica-los;

3.2.30.2. Caso haja discordancia deve informar a comissdo de licitagdo em até 2 (dois)
dias Uteis antes do dia marcado para abertura das propostas;

3.2.30.3. Em ndo se manifestando, considerar-se-a que a proponente concorda com o
proposto, ndao havendo posteriormente acréscimos de prego e servigo;

3.2.30.4. Todo o descarte de materiais e entulhos provenientes das intervencdes devera
ser realizado de acordo tanto com as normas de vigilancia sanitdria quanto normas vigentes
de sustentabilidade;

3.2.30.5. Todas as intervencdes deverao ser executadas em conformidade com as normas
vigentes.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitacdo, na modalidade

Tomada de prego.

4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de
21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido
decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administragdo, vedando-se qualquer relagao entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinagao direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

5.1. Conforme Estudos Preliminares, para o atendimento das necessidades dispostas neste
processo, a licitante vencedora devera:

5.1.1. atender todas as obriga¢des dispostas em Projeto Basico, Edital de licitacdo e
Contrato e suas possiveis renovagdes /aditivos de prazo;

5.1.2. apresentar atestado(s) de capacidade técnica operacional fornecida(s) por
pessoa(s) juridica(s) dedireito publico ou privado, conforme item especifico de edital.

5.1.3. apresentar para habilitacdo todos os documentos solicitando em edital, em seu
nome e com numero do CNPJ e endereco respectivo.
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e Se a LICITANTE for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz.

e Se a LICITANTE for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto aqueles que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos
somente em nome da matriz.

5.1.4. ofertar precos exequiveis e compativeis com a prestacdo de servicos objeto
deste estudo;

5.1.5. possuir infraestrutura e equipamentos de qualidade, além de profissionais
especializados;
5.2. Assim que receber a Ordem de Servico para inicio da execu¢ao do contrato, programar
seus trabalhos em conformidade com o cronograma fisico-financeiro contratado.
6. VISTORIA PARA A LICITACAO
6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar

vistoria nas instala¢des do local de execu¢dao dos servigos, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (34) 3291-8915

6.1.1. Apesar de haver entendimentos que exigir a visita técnica possa restringir a
competitividade nos procedimentos licitatérios, a Administragdao recomenda enfaticamente que os
licitantes a fagam, a fim de tomarem pleno conhecimento das caracteristicas dos locais em que
serao realizadas as obras e de ampliar o entendimento acerca da prestacado de servicos.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realiza¢do da vistoria.

6.2.2. O licitante deverd trazer em duas vias, em papel timbrado da empresa, a
DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo anexo a esse processo.

6.3. A ndo realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo poderd embasar posteriores
alegacdes de desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos
locais da prestagao dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

6.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacdo.
7. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
7.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:
7.1.1. todo o processo sera conduzido via Sistema Eletronico de Informacdo (SEI). A

proponente ganhadora se obriga a acompanhar o processo diariamente dando imediato retorno a
documentacao a ela dirigida;

7.1.2. apos a assinatura do contrato sera realizada reunido de apresentacdo dos fiscais com
os engenheiros de obra onde se discutira os pormenores da obra;

7.1.3. em seguida, serd emitida Ordem de Servico pela Diretoria de Infraestrutura, cujas
etapas observardo cronograma fisico-financeiro anexo a esse processo.

7.1.3.1. A referida ordem de servico somente sera emitida apds a comprovacao de
quitacdo da garantia exigida conforme item GARANTIA DA EXECUCAO.

7.2. A execucgdo dos servigos sera iniciada com a emissdao da Ordem de Servico, cujas etapas
observardo o os cronogramas fisicos-financeiros

7.3. Vigéncia Contratual: A vigéncia deste instrumento contratual serd de 8 (oito) meses,
contados a partir da data de assinatura do contrato.
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7.4. Prazo de execug¢do: o prazo maximo para execucao das obras e servicos de engenharia serd
de 4 (quatro) meses, de acordo com cronograma fisico-financeiro da respectiva obra, contados a partir do
32 (terceiro) dia util da data de emissdo da Ordem de Servico.

7.5. Os termos de medicdo e recebimento provisdrio e definitivo de obra estdo definidos em
itens especificos desse edital.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO

8.1. A gestdo do contrato serd executada pelos seguintes agentes:

GESTOR DO CONTRATO Dogmar Antonio de Souza Junior, SIAPE 2581330, DIROB
FISCAL ADMINISTRATIVO || Carlos Henrique Rezende Carvallho, SIAPE 21102504, DIROB
FISCAL TECNICO A ser nomeado em portaria especifica

8.2. A licitante vencedora do certame podera entrar em contato com os membros das equipe
de fiscalizacdo através dos nuimeros de telefone ou pelos enderecos de e-mail institucional que serdo
informados quando da assinatura do contrato.

8.2.1. Todos os documentos atinentes a conducdo do contrato deverdao ser encaminhados
pelo setor de protocolo da Universidade.

8.3. As formas de medicdo, controle, fiscalizagao, recebimento provisério e definitivo do objeto
estdo estabelecidas em itens especificos deste projeto basico, bem como em demais documentos
componentes deste processo.

8.4. As sancOes, glosas, condicbes para rescisdo contratual e prestacdo de garantia de
execucdo estdo estabelecidas em itens especificos deste projeto bdsico, bem como em demais
documentos componentes deste processo.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execu¢do dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, considerando a natureza das obras contratadas
e promovendo sua substituicdo quando necessario.

9.2. Os materiais utilizados na execucdao das obras deverdo atender as especificacbes de
projeto, bem como normas da ABNT, INMETRO e demais normas padronizadoras de qualidade e
desempenho de materiais na construgao civil.

9.3. Os equipamentos, ferramentas e utensilios fornecidos para a execugdo das obras
contratadas deverdo ser compativeis com o porte das intervencbes, bem como com os locais de
execuc¢ao, considerando as interferéncias naturais do Campus.

10. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
cladusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,
em conformidade com o Anexo XI, ltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;

10.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
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10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacao
previr o atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdao e em relagao
a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de diarias
e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacbes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgdo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das

medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execuc¢ao;

10.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto

ao Cartério de Registro de Iméveis;

10.11.6. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90
(Codigo de Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado
da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 59, da Lei n? 8.666, de 1993.

10.13. A Contratante poderd exigir a qualqguer momento a substituicdo de qualquer funcionario,
preposto ou responsavel técnico da Contratada.

11. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com

a alocacdao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
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11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execugao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdao ou funcdo de confianca no érgao Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servigos, os seguintes documentos: 1)
prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a
Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital
e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5)
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigac¢des trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislagdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalagdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranga e bem-estar no
trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condicdes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

11.16. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitacao;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pela Lei n2 13.146, de 2015.
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11.19. Guardar sigilo sobre todas as informagGes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do objeto da licitacdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de
1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VII — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagdes;

11.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacGes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execuc¢do do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizagdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sancoes civis e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos da
contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;
11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardao no 6rgdo para a execucao do servico;

11.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicdo civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagées do 6rgao;

11.29. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas da Contratante;

11.32. Adotar as providéncias e precaucbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e
de comunicagao.

11.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
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11.34. Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

11.35. Elaborar o Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condicbes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n°® 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentdvel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

11.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execuc¢do contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.38.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
11.38.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscri¢cdo
for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme
artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢cdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e
legislagao correlata;

11.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissdo de tal licenca obrigatéria.

11.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execuc¢do contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territério estadual.

11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteracbes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

11.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
orgao competente, conforme o caso;

11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:
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11.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacao de material para usos futuros;

11.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

11.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagGes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

11.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

11.39.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

11.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.40.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na Resolu¢gdo CONAMA n°
382, de 26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo poderd ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avalia¢do do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata;

11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug¢do dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao, danificacdo, defeitos ou
incorregdes dos servigos ou dos bens da Contratante, de seus funciondarios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Bdsico e demais documentos anexos;

11.43. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);
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11.44. No caso de execuc¢do de obra:

11.44.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacgdo em vigor e ndao havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato,
garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar
da regido mais préxima;

11.44.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participagdao dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que
estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérios de encargos
sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da
atividade;

11.44.3. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplica¢ao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribuicGes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucdo do contrato;

11.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.44.5. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

11.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obriga¢dao acima, a reten¢ao do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e
ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obrigacBes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;

11.44.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;
11.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes

estabelecidas na Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucdo
Normativa RFB n? 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacdo e
entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e implanta¢do do objeto
garantindo a plena compreensdo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos
trabalhos:

11.45.1. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solugdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacbes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

11.46. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado
com a adequacdo de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegac¢des de falhas ou
omiss0es em qualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos
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preliminares dos projetos ndao poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

11.47. Em se tratando de atividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apds a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar inicio a execug¢do do servico, com o esclarecimento das obrigacdes contratuais, em que estejam
presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal
técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das areas que executardo os servigos contratados

11.48. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar da
subcontratagdo prevista no artigo 48, I, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.49. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de
extingdo da subcontratagdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo
total, notificando o drgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdtese em que ficara responsavel pela
execuc¢ao da parcela originalmente subcontratada.

11.50. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da subcontratagao.
11.51. O Engenheiro de Obra serd obrigatoriamente o Responsdavel Técnico pela obra.

11.51.1. a Anotacdo de Responsabilidade Técnica devera ser apresentada, no maximo, 1 (um)

dia antes do inicio da obra.

11.52. O empregador é obrigado a efetuar o registro de seus empregados antes do inicio da
prestacao dos servigos. Para comprovagao deve:
11.52.1. apresentar copias das carteiras de trabalho, no maximo, 1 (um) dia antes do
inicio das obras.
11.52.2. apresentar cépias das carteiras de trabalho dos terceirizados, juntamente com
o contrato de subcontratacdo, no maximo, 1 (um) dia antes da entrada desse subcontratado
na obra.

11.52.2.1. a subcontratacdo deve atender ao item especifico DA SUBCONTRATACAO.
12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. Toda subcontratacao deve ser aprovada pela Fiscalizacao.
12.1.1. para isso deve a Contratada submeter a Fiscalizacdo qualquer intencdo de
subcontratar demonstrando o objeto a subcontratar e a empresa a ser subcontratada.
12.2. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condi¢des:
12.2.1. E vedada a sub-rogagdo completa ou da parcela principal da obriga¢do
12.2.2. A subcontratada devera atender as mesmas exigéncias previstas para a Contratada,

notadamente: estar regular no SICAF, ter atestado técnico da parcela subcontratada, ter responsavel
técnico, que devera ser o preposto da empresa subcontratada.

12.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

12.3.1. No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas,
previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

12.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
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atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

12.5. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos termos do art. 72 do Decreto n? 8.538, de 2015, no percentual maximo de 20%, atendidas as
disposicGes dos subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.5.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo
ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a
descrigao dos bens e servigos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.5.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizagdo previsto no § 12 do
art. 42 do Decreto n? 8.538, de 2015;

12.5.3. a empresa contratada se comprometerd a substituir a subcontratada, no prazo
maximo de trinta dias, na hipdtese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o percentual
originalmente subcontratado até a sua execucgdo total, notificando o érgdo ou entidade contratante,
sob pena de rescisdo, sem prejuizo das san¢Oes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipotese em que ficard responsavel pela execucdo da parcela originalmente

subcontratada;
12.5.4. a exigéncia de subcontratacdo ndo sera aplicadvel quando o licitante for:
12.5.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;
12.5.4.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n? 8.666, de 1993; e
12.5.4.3. consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte com participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.
12.5.5. N3o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimentos de bens, exceto
guando estiver vinculado a prestacdo de servigos acessorios.
12.5.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.
13. DA ALTERACAO SUBJETIVA
13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,

desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na
licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administra¢do a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugao do contrato consistem na verificagcao da
conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serao exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execugdo dos servicos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestacao do servico deverd ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel
para que esta promova a adequacao contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se
os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.
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14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacao de
sancOes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizagdo ou
Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades
e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acdes relacionadas a
Gestao do Contrato.

14.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao, devendo intervir para requerer a3 CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da execucdo
do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

14.11. Em hipdtese alguma, serd admitido que a préopria CONTRATADA materialize a avaliacdo de
desempenho e qualidade da presta¢do dos servicos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com menor
nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a
excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle
do prestador.

14.13. Na hipétese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdao do servico em
relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancGes a CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatdrio.

14.14, O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacado dos
Servigos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relacdao detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacées
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizacao:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execugao
da obra, em especial, quanto:

14.16.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salério;

14.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
14.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-satde, quando
for devido;

14.16.1.4. aos depdsitos do FGTS; e
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14.16.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos empregados
dispensados até a data da extingdo do contrato.

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicdes previdencidrias e do FGTS estdao ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacdo de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados
ao final de um ano da contratacao, o que nao impedird que a andlise de extratos possa ser realizada
mais de uma vez em relacdo a um mesmo empregado;

14.16.3. oficiar os 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo em caso de indicio de irregularidade

no cumprimento das obrigacGes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS;

14.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacbes estabelecidas na Instrucdo

Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.
14.17. A fiscalizacdo da execucdo dos servicos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.17.1. Observar as Praticas SEDAP, especialmente o Estagio Fiscalizagdo, estabelecidas pelo

Decreto n. 92.100, de 10 de dezembro de 1985;

14.17.2. Promover reunidao com a Licitante Vencedora com a finalidade de os detalhes
necessarios ao bom andamento das obras e servicos de engenharia;

14.17.3. Determinar a colocacdo obrigatdria das placas das obras e servicos de engenharia, de
acordo com o modelo estabelecido pela Universidade;

14.17.4. Exigir a permanéncia do Livro de Ordem no Canteiro de Obras, mantendo-o
atualizado;

14.17.5. Firmar, juntamente com a Licitante Vencedora, “Termo de Abertura e de

Encerramento” do Livro de Ordem;

14.17.6. Exigir que a Licitante Vencedora mantenha no escritério das obras e servicos de
engenharia, a disposicdo da Fiscalizacdo, uma cépia do Projeto completo;

14.17.7. Certificar-se de que a Licitante Vencedora realizou pagamento de todas as taxas e
emolumentos, inclusive Alvara, necessarios a execucdo das obras e servicos de engenharia;

14.17.8. Exigir da Licitante Vencedora o fiel cumprimento das Normas de Seguranca do
Trabalho, bem como a manuten¢ao do local das obras e servigos de engenharia em bom estado de
limpeza, organizacdo e conservacao;

14.17.9. Exigir que, por parte da Licitante Vencedora, seja fielmente executado o que foi
projetado, e que os materiais utilizados sejam os especificados;

14.17.10. Quando necessario, oferecer esclarecimentos e solucdes técnicas para problemas que
surgirem durante a execuc¢dao das obras e servicos de engenharia, desde que ndo acarretem
modificacdes nas Especificacdes, ou importem em obras e servicos de engenharia ou aumento de
despesas;

14.17.11. Submeter previamente, através do Diretor da Diretoria de Infraestrutura, a apreciagao
do Ordenador da Despesa, qualquer alteracdo imprescindivel a realizacdo das obras e servicos de
engenharia, apresentando justificativa e demais elementos necessarios a apreciacao;

14.17.12. Opinar sobre quaisquer solicitacdes da Licitante Vencedora e, em especial, aquelas
que importem em Onus para a Universidade e/ou aumento do prazo de execugdo das obras e
servicos de engenharia;

14.17.13. Levar ao conhecimento do Diretor da Diretoria de Infraestrutura os problemas cujas
solugdes ndao sejam de sua algada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das
obras e servicos de engenharia ou comprometé-los futuramente;

14.17.14. N3do permitir a permanéncia, no Canteiro de Obras e obras e servigos de engenharia,
de pessoas, materiais e equipamentos estranhos as obras e servicos de engenharia;

14.17.15. Anotar, no Diario de Obras, as determinag¢des e comunicagdes a Licitante Vencedora;
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14.17.16. Aprovar materiais e equipamentos a serem utilizados nas obras e servicos de
engenharia;

14.17.17. Exigir da Licitante Vencedora a imediata correcao de obras e servigos de engenharia
mal executados e/ou a substituicdo de materiais ou equipamentos ndo condizentes com as
Especificacbes, sem 6nus, nem dilatagcdo do prazo de execugdo, bem como, exigir a retirada imediata
de qualquer empregado ou subcontratado que venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica;

14.17.18. Conferir as obras e servicos de engenharia executados com a presenga de
Responsdvel da Licitante Vencedora, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis seguintes ao recebimento da
notificacdo de conclusdo dos mesmos, atestando a sua realizacdo;

14.17.19. Propor a autoridade Universidade, quando for o caso, a aplicacdo de penalidade a
Licitante Vencedora;

14.17.20. Preencher o formuldrio “Termo de Recebimento Provisério” de cada medigdo
realizada, encaminhando o original, com a respectiva Fatura, a Diretoria Financeira, conjuntamente
com a Solicitacdo de Pagamento;

14.17.21. Organizar arquivo contendo toda a Documentacao relativa a execug¢dao das obras e
servicos de engenharia;

14.17.22. Organizar arquivos de catalogos de materiais e equipamentos a serem utilizados nas
obras e servicos de engenharia, os quais serdo solicitados a Licitante Vencedora com todos os
esclarecimentos julgados necessarios;

14.17.23. Certificar-se de que a Licitante Vencedora efetua, quando de sua obrigacdo aos testes
de materiais, obras e servicos de engenharia e demais recomendacGes da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, exigindo cépia dos resultados dos mesmos;

14.17.24. Concluidos as obras e servicos de engenharia, solicitar da Licitante Vencedora
notificacdo comunicando a sua conclusdo e o Projeto Executivo atualizado, se for o caso;

14.17.25. Nos 90 (noventa) dias seguintes ao recebimento da notificacdo de que trata o item
anterior, proceder a vistoria para lavrar o "Termo de Recebimento" das obras e servicos de
engenharia ou relatério de ndo cumprimento deste Edital, juntamente com a lista ou pendéncias;

14.17.26. Acompanhar o recebimento definitivo das obras e servicos de engenharia,
fornecendo os elementos e subsidios necessarios a sua realizacdo;

14.17.27. Solicitar da Licitante Vencedora os Termos de Garantia/Notas Fiscais e manuais
completos de instrucdo (instalacdo, manutencdo, operacdo e outros que sejam necessarios) dos
equipamentos instalados e encaminha-los a Diretoria de Materiais / Divisdo de Patrimonio da
Universidade, juntamente com toda a Documentacdo das obras e servicos de engenharia em seu
poder, quando do término e aceitacdo da mesma;

14.17.28. Propor o imediato ressarcimento por danos causados a Universidade ou a terceiros,
durante a execucdo das obras e servicos de engenharia, pela Licitante Vencedora;

14.18. As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugao
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

14.19. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndao exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicoes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndao implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

O modelo da AGU utilizado nesse projeto basico faculta a adaptacdo desse item. Dessa
forma a redacdo adotada sera a produzida por Marcelo Neves para a Revista do TCU n2
114
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15.1. Comunicac¢do do término do servigo:

15.1.1. Executado o servico, estando o mesmo em condicdes de ser recebido, a
CONTRATADA devera comunicar a FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo contratual, a fim de
gue seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisdrio.

Obs.: A emissdo da comunicac¢do acima referida fora do prazo contratual caracterizard atraso,
sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas em Contrato.

15.2. Recebimento provisério:

15.2.1. Constatada a condi¢cdo de conclusdo do objeto através da VISTORIA, em até 15
(quinze) dias contados a partir do término do servico, a FISCALIZACAO emitird o TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas as partes.

Obs.: Em caso de constatacao local da nao finalizagdao dos servigos e da existéncia de parcelas
ainda n3o executadas/fornecidas, ndo sera reconhecida a Comunicag¢do do término do servigo
acima referida, o que implicard ndo emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DO
SERVICO e na caracterizacdo de atraso caso ultrapassado o prazo contratual.

15.2.2. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a Fiscaliza¢do
constatar algum defeito ou incorrecdo no servico prestado, fara constar, junto ao TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DO SERVICO, lista de pendéncias concedendo-se prazo compativel, de
até 30 (trinta) dias da data da emissdo do Termo, para a Contratada, as suas expensas, reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato, com vistas ao
atendimento das exigéncias efetuadas.

15.2.3. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuars,
dentro do prazo fixado pela fiscalizacdo, por escrito, comunicado a Fiscalizacdo solicitando a
realizacao de nova VISTORIA.

15.2.4. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova VISTORIA, a FISCALIZACAO emitira
Oficio 8 COMISSAO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, em até 5 (cinco) dias, para que sejam efetuadas
as providéncias com vistas ao RECEBIMENTO DEFINITIVO.

OBS.: Se porventura, durante a NOVA VISTORIA, verificar-se que as pendéncias apontadas pela
Fiscalizacdo nao foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.

15.3. Recebimento definitivo:

15.3.1. No prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da emissdo do Oficio, sera
observado, pela COMISSAO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o funcionamento/produtividade dos
equipamentos e/ou instalacdes e finalizada VISTORIA, com vistas a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO;

15.3.2. Havendo indicacdo de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 15 (quinze)
dias contados da VISTORIA, a fim de efetuarem-se as corregdes necessarias;
15.3.3. Sanadas as pendéncias, a CONTRATADA fard comunicacdo por escrito 8 COMISSAO DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO, que fard nova VISTORIA para verificar a perfeita adequacdao do servico
aos termos do presente Projeto Basico. Estando tudo adequado sera emitido o TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, em até 10 (dez).

15.3.4. O ndo cumprimento do prazo de 15 (quinze) dias caracterizara atraso.
15.3.5. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO somente serd lavrado apds a:
15.3.5.1. correcdo das anormalidades por ventura verificadas, sendo que, as mesmas

deverdo ser executadas e aceitas pela Comissao;

15.3.5.2. comprovacao do pagamento da contribuicio devida a Previdéncia Social
relativa ao periodo de execugao das obras e servigos de engenharia;

15.3.5.3. apresentacao da as-built final da obra executada, e;
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15.3.5.4. apresentacao da certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o
registro da obra junto ao cartério de registro de iméveis.

15.3.6. As providéncias quanto a documentagdo acima sdo de obrigacdo da Licitante
Vencedora, em conjunto com a Universidade, sendo condicdo indispensavel para o recebimento
definitivo das obras e servicos, objeto deste contrato.

15.3.7. A Licitante Vencedora fica obrigada a manter as obras e servicos de engenharia por
sua conta e risco, até a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condicdes de
conservagao e funcionamento.

15.3.8. A Comissdo de Vistoria, encarregada do recebimento definitivo das obras e servigos
de engenharia, serd composta por pelo menos 3 (trés) membros designados pelo Reitor.

15.4. Do término:

15.4.1. Apds a emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO, em
consonancia com o item DAS MEDICOES E DO PAGAMENTO, poderd ser dado prosseguimento ao
pagamento do saldo restante devido.

15.5. Aceitos as obras e servicos de engenharia, a responsabilidade da Licitante Vencedora pela
qgualidade, correcdo e segurancga dos trabalhos, subsiste na forma da lei.

15.6. O recebimento provisdrio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposices legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

15.7. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes  constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo  ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem
prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DAS MEDICGES E DO PAGAMENTO
16.1. Das medicdes:
16.1.1. A Licitante Vencedora apresentara, na forma de Relatério, apds o inicio efetivo da

execucao dos servigcos, medicdo periddica dos servigos executados e dos materiais empregados, para
a Fiscalizacdo da Universidade conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota Fiscal de
cobranga, a ser emitida pela Licitante Vencedora a cada medicao;

16.1.2. As medicdes deverdo conter somente os materiais efetivamente empregados, vedado
considerar materiais estocados no local para utilizacao futura;

16.1.3. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medicdo ndo
podera ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato;

16.1.4. O saldo restante s6 podera ser liberado apds a emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato.

16.1.5. A Nota Fiscal/Fatura terd que ser emitida, obrigatoriamente, com o numero de
inscricdo no CNPJ apresentado para a Habilitagdo, ndo se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas
com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou matriz, salvo se, no caso de tributos e contribuicoes
das filiais, quando, a empresa estiver autorizada a centraliza-los em sua Matriz ou Sede;

16.1.6. Os documentos comprovando tal centralizacdo deverdo ser fornecidos pelos érgaos
competentes, constando da documentacdo apresentada na Habilitacdo;

16.1.7. Os equipamentos fornecidos que sofrem patrimoniamento deverdo ter nota fiscal
especifica em nome da Universidade. A contratada devera verificar quais sdo esses equipamentos
junto a fiscalizac¢do.

16.1.8. A administracdo local serd paga proporcionalmente ao andamento fisico do objeto
contratual.
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16.2. Do pagamento:

16.2.1. O pagamento serd efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
atestamento da Nota Fiscal/Fatura.

16.2.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
gue trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco)
dias Uteis, contados da data do atestamento da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei
n? 8.666, de 1993.

16.2.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento provisério do servico,
conforme este Projeto Basico.

16.2.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art.
29 da Lei n? 8.666, de 1993.

16.2.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢cdo Normativa n2
3, de 26 de abril de 2018.

16.2.4. O pagamento somente serd autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificagdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em
relagdo a etapa do cronograma fisico-financeiro executada e proporcionalmente aos quantitativos de
servicos e materiais efetivamente prestados e empregados na mesma, além da apresentacdo das
documentacdes fiscais e trabalhistas do periodo da medicao.

16.2.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.2.5.1. o prazo de validade;

16.2.5.2. a data da emissao;

16.2.5.3. os dados do contrato e do drgao contratante;

16.2.5.4. o periodo de prestacdo dos servicos;

16.2.5.5. o valor a pagar; e

16.2.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
16.2.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a

liguidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovacao da regularizacdo da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.2.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017,
sera efetuada a retenc¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.2.7.1. ndo produziu os resultados acordados;

16.2.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou n3o as executou com a qualidade
minima exigida;

16.2.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execug¢dao do
servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.2.8. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancadria.

16.2.9. Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao SICAF para verificar a
manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.
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16.2.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situacado
ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério da contratante.

16.2.11. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao temporaria de participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa SEGES/MP n? 3, de 26 de
abril de 2018.

16.2.12. N3o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia
da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.2.13. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

16.2.14. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

16.2.14.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta
relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.2.15. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacdo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.2.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do érgdo contratante, com fundamento na Lei
de Diretrizes Orcamentarias vigente.

16.2.17. No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentacdo comprobatdria do
cumprimento das obriga¢des de que trata a IN SEGES/MP n2 6, de 2018, a contratante comunicara o fato
a contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que
a situacdo seja regularizada.

16.2.17.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacao das obrigacdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderd efetuar o pagamento das
obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execug¢ao dos
servicos objeto do contrato.

16.2.17.2. O contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas
trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicdes sociais, previdenciarias e para com
o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execugao do contrato.

16.2.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira
devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada
mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:
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I = (TX)
| = (6/100)
365
I =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
17. REAJUSTE
17.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentacdo das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice
INCC/DI exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade, afetando exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo
decorra de culpa da contratada.

17.1.2. Caso a culpa pelo atraso na obra seja da contratada, a correcdo sera vedada,
obrigando-a a arcar com os 6nus decorrentes do atraso (TCU, Ac 1607/2009-Plenario).

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara
a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

17.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo
entdao em vigor.

17.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.8. Na hipdtese de o prazo de execuc¢do da obra exceder a 12 (doze) meses, contados da data

da apresentacgdo da proposta, por motivos alheios a vontade da Licitante Vencedora, tais como, alteracdo
do cronograma fisico-financeiro, por interesse da Universidade ou por fato superveniente resultante de
caso fortuito ou forca maior, o valor remanescente V (conforme abaixo) poderd ser reajustado
anualmente mediante requerimento da contratada, de acordo com a variagdo do indice Nacional da
Construgdo Civil / Disponibilidade Interna - INCC/DI.

17.9. O fiscal realizard medicao parcial dos servicos, exatamente na data de aniversario do
contrato, visando identificar, dentro do més de referéncia da medicao, os servicos que foram executados
antes do prazo de reajustamento, distinguindo-os daqueles que, sendo realizados a partir desta data,
sofrerdo reajuste de pregos (TCU, Ac 2324/2007-Plenario).

17.10. Metodologia para cdlculo do reajuste:
Apresentagdo da Assinatura do Aniversario do
Evento
proposta contrato contrato
Més out/11 nov/11 dez/11 jan/12 | fev/12 | " | nov/12 dez/12 jan/13
INCC/DI I l;
Medicdo My My |.. M,
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R= Reajustamento devido
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R= [(L-1g)/lg] x V

;= Indice do més e ano ap6s 12 meses da assinatura do contrato

lo= indice do més e ano da apresentacdo da proposta

V (Valor remanescente)= Valor total do contrato - valor da } das medicbes até M,,

18. GARANTIA DA EXECUGAO

18.1. O adjudicatario prestara garantia de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n2
8.666, de 1993, com validade durante a execucdo do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de
prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-
garantia ou fianca bancaria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretard a aplicacao
de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN
SEGES/MP n25/2017.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
18.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
18.4.2. prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;
18.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e
18.4.4. obrigacbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada a legislacdao que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com correcao monetaria.

18.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidag¢do e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar expressa rendncia
do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

18.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacado, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
contados da data em que for notificada.
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18.11. A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
18.12. Serd considerada extinta a garantia:
18.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizacdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do
contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndao comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo serd ampliado, nos termos
da comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP

n. 05/2017.
18.13. O garantidor ndao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.
18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no neste Edital e no Contrato.
19. SANCOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obriga¢des assumidas em decorréncia
da contratagao;
19.1.2. ensejar o retardamento da execucdo do objeto;
19.1.3. falhar ou fraudar na execucdo do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
19.1.5. cometer fraude fiscal.
19.2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, ou ainda pela recusa em iniciar a

obra apds a emissdo da ordem de servico, a Administracdo pode aplicar a CONTRATADA as seguintes
sancoes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servico contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso no inicio da obra ou atraso na execucdo dos servicos,
limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apdés o décimo quinto dia e a critério da
Administracdo, podera ocorrer a nao-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipdtese, inexecucdo total da obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da
avenca;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execucdo do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima,
ou de inexecucao parcial da obrigacao assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecugdo total da obrigagdo assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a
Administragdo CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;
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independentes entre si.

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas

19.2.3. Suspensado de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois

anos;

19.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que
a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3. As sancOes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

19.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, de acordo com as

tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU

CORRESPONDENCIA

0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

VW IN|E

3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

Tabela 2

INFRAGAO

ITEM

DESCRICAO

GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico,
lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, por ocorréncia;

05

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso
fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de
atendimento;

04

Manter funciondrio sem qualificacdo para executar os servicos
contratados, por empregado e por dia;

03

Recusar-se a executar servico determinado pela fiscaliza¢ao, por
servico e por dia;

02

Para os itens a seguir, deixar de:

Cumprir determinacdo formal ou instrucao complementar do érgao
fiscalizador, por ocorréncia;

02

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou
nao atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;

01

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos
nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada
pelo érgdo fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03

10

Indicar e manter durante a execucdo do contrato os prepostos
previstos no edital/contrato;

01

19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:

19.5.1.

recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2.
19.5.3.

tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

de atos ilicitos praticados.

https://www.sei.ufu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3294955&infra_si...

tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no

demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude
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19.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a
administracao publica nacional ou estrangeira, cdpias do processo administrativo necessarias a apuragao
da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizacao - PAR.

19.7. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n? 12.846, de 12 de agosto
de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdao da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica
Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente
publico.

19.9. A aplicagdao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
gue assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto
na Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo,
observado o principio da proporcionalidade.

19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores
a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o
caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cddigo Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

19.13. As penalidades serdao obrigatoriamente registradas no SICAF.
20. CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR
20.1. E vedada a participacdo nesse certame de qualquer empresa e/ou profissional que direta
ou indiretamente participou da elaboragao dos projetos e orcamentos.
20.2. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para
a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
20.3. Os critérios de qualificacdo econémica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos
no edital.
20.4. Os critérios de qualificacao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

20.4.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo
previstas no Projeto Basico, em plena validade;

20.4.2. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverdo pertencer ao
guadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se
como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaragao de compromisso de vinculagdo contratual futura, caso o licitante
se sagre vencedor desta licitagdo.

20.4.3. No decorrer da execucdo do objeto, os profissionais de que trata este subitem
poderdo ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de
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experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

20.4.4. As licitantes, quando solicitadas, deverdo disponibilizar todas as informacdes
necessarias a comprovacgao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros
documentos, copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de
Acervo Técnico (CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e
servicos de engenharia.

20.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:
20.5.1. Valor global maximo da contratacdo: RS 222.089,92 (duzentos e vinte e dois mil
oitenta e nove reais e noventa e dois centavos).
20.5.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa a esse processo.
20.5.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada

integral, serad desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um
dos seus custos unitarios supera o correspondente custo unitadrio de referéncia fixado pela
Administracdo, salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro
ndo superar os valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.6. O critério de julgamento da proposta é o menor preco global.

20.7. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS REFERENCIAIS

21.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir de levantamentos de quantitativos de servigos, baseados nos

projetos de reforma disponiveis como anexos deste Projeto Basico e pesquisas de precos referenciais
realizadas conforme Capitulo Il do Decreto n2 7.983, de 8 de abril de 2013.

22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

22.1. Cabera a Pro-Reitoria de Planejamento e Administracdo, através da Diretoria de
Orcamento, a indicacdo da dotagcdo orgcamentadria para a realizacdo do processo.

23. ANEXOS

23.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | - Projeto arquitetonico de reforma - Centro de Cultura Negra Graga do Aché
e Anexo Il - Projeto hidrossanitario
e Anexo lll - Memorial - Caderno de Encargos e Servigos

e Anexo IV - Planilha orcamentdria, cronograma fisico-financeiro, BDI, CPU

Documento assinado eletronicamente por Thais Cristina Cunha e Silva, Engenheiro(a) Civil, em
02/08/2021, as 15:57, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do
Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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