16/08/2018 SEI/UFU - 0631024 - Projeto Basico

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

Divisdo de Projetos
Av. Jodo Naves de Avila, 2121 - Bairro Santa Mdnica, Uberlandia-MG, CEP 38400-902
Telefone: (34) 3291-8900 - Bloco 3P, segundo andar.

/4

PROJETO BASICO

Processo n? 23117.015609/2017-28
1. OBIJETO

1.1. Contratacdo de execugdao completa de REFORMA DE MEZANINO E COBERTURA
do Laboratério de Indumentaria, Cenografia e Aderecos Cénicos - LICA, do Instituto de Arte, situado
no Bloco 3MSM no Campus Santa Monica da Universidade Federal de Uberldndia, conforme projeto,
planilha orcamentdria, cronograma fisico-financeiro, caderno de encargos e servicos, e demais
documentos que compdem o processo licitatério.

1.1.1. Todas as intervencgbes a serem entregues pela CONTRATADA devem estar prontas,
acabadas, limpas e em perfeitas condi¢cdes de funcionamento nos termos dos projetos, cadernos de
encargos, memoriais descritivos e demais documentos fornecidos neste processo, com a seguinte
discriminacao geral:

1.1.1.1. Elaboracdo das possiveis alteracdes, atualizacbes e compatibilizacdes dos
projetos fornecidos, quando forem necessarias para o perfeito funcionamento das instalacdes,
sempre com a anuéncia da fiscalizagao;

1.1.1.2. Elaboragao e atendimento do Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente de
Trabalho na Industria da Construcdo (PCMAT), independentemente do numero de
funcionarios;

1.1.1.3. Registro e pagamento das Anotag¢des de Responsabilidade Técnica necessarias,
bem como pagamento de todas outras taxas relativas as aprovacdes dos projetos junto aos
drgdos publicos e demais taxas e emolumentos relativos a execuc¢do das obras e servigos;

1.1.1.4. Instalacdo de canteiro de obras, que devera estar dimensionado conforme
normas regulamentadoras, cercamento necessario para isolamento e seguranca da area,
instalacOes provisdrias necessdrias (dgua, esgoto, energia elétrica, telefonia, etc.),
identificacdo da obra por meio de placas e servicos necessarios para execucao de todas as
obras e servigos;

1.1.1.5. Fornecimento de todos os insumos, equipamentos e mao de obras necessarias
a execucgdo de todas as obras e servicos;

1.1.1.6. Fornecimento de equipamentos de protecdo individual e de protecao coletiva,
bem como ferramentas necessarias para a execuc¢do de obras e servicos;

1.1.1.7. Apresentacdo, em todas as medi¢Oes, juntamente com a documentagao
trabalhista, da "FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI";

1.1.1.8. Execucdo dos possiveis remanejamentos, refazimentos, reparos, etc., de
instalacdes diversas, redes de dgua pluvial, caixas de esgoto, agua, energia elétrica, telefone,
l6gica, etc., porventura danificadas com a execugao dos servigos contratados;

1.1.1.9. Execucdo de todas as demoli¢des, remocgdes e retiradas necessdrias a realizagao
dos servicos contratados, inclusive a carga, transporte, descarga ou descarte adequado do
material resultante deste processo.

1.1.1.10. Elaboracdo de projeto executivo de estrutura metdlica, conforme projeto bdsico
fornecido neste processo e de acordo com as caracteristicas do local. O projeto deverd passar
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pela aprovacdo da fiscalizacdo antes de ser encaminhado para execugao;

1.1.1.11. Fornecimento e execucdo de toda a estrutura metdlica, inclusive pisos de chapa
xadrez e de chapa perfurada, de acordo com projeto basico fornecido, projeto executivo
desenvolvido pela contratada, atendendo as normas vigentes e conforme orientacdes da
fiscalizacao;

1.1.1.12. Execucdo de todos os painéis de vedacao, divisorias, fechamentos e demais
vedacdes projetadas prontas e acabadas, nas espessuras e tipos indicados no projeto, planilha
orcamentaria ou em caderno de encargos de servigos.

1.1.1.13. Execucdo de todas as esquadrias metalicas, de madeira, em diviséria naval, em
vidro e demais materiais, inclusive brises, venezianas, escadas de marinho, corrimaos, guarda-
corpos e similares existentes no projeto, suas ferragens, pintura, seus complementos e
similares, suportes e demais acessorios, etc., conforme projetos e demais documentos deste
processo;

1.1.1.14. Execucdo de todos os forros acusticos, de gesso e outros forros identificados em
projeto arquitetonico;

1.1.1.15. Execucdo de todos os contrapisos, lastros, regulariza¢des, pisos vinilicos,
rodapés, soleiras, peitoris e meios-fios, internos e externos, e demais pisos especificados em
projetos fornecidos;

1.1.1.16. Fornecimento e instalacdo de todos os elementos de cobertura, inclusive
telhas, cumeeiras, rufos, calhas e demais elementos especificados em projetos, planilhas e
demais documentos componentes deste processo. O planejamento da execugdo destas
intervencdes devera ser feito em conjunto com a FISCALIZACAO e representantes do setor
interessado;

1.1.1.17. Execucdo de todas as impermeabilizacdes, calafetacdes, regularizaces,
protecdes mecanicas e demais tratamentos especificados e/ou necessarias para garantir a vida
util da edificagao, conforme caderno de encargos de servicos e projetos;

1.1.1.18. Execucdo de todas as pinturas de estrutura, inclusive limpeza preparatodria e
aplicacdo de fundo anticorrosivo, de acordo com projetos, planilha e demais documentos
componentes deste processo;

1.1.1.19. Execucdo de todos os ensaios e testes previstos nas normas técnicas da ABNT e
demais pertinentes, ou solicitados pela fiscalizacao;

1.1.1.20. Execucdo da limpeza geral das obras e servicos, de seus complementos, de seus
acessos, interligacdes, pracas e entornos, e demais partes afetadas com a execugdo das obras
e dos servicos e tratamento final das partes executadas.

1.1.1.21. Elaboracdao de projeto as built durante a execug¢dao da obra, com entregas
parciais de cépia digital das etapas concluidas a cada medicdo, bem como uma entrega final
de todos os projetos e detalhes as built em cépias digitais e impressas, ap0ds a finalizacdo dos

Servigos;
1.1.1.22. Apresentacdo, a cada medicdo, de toda a documentacdo previdencidria do
periodo;
1.1.2. Observacdes:
1.1.2.1. As areas em projeto sdo estimadas, cabendo a cada uma das proponentes

verificar antecipadamente in loco as areas reais, cotando o preco global de cada um dos
servicos, uma vez que ndo haverd acréscimos de custos na proposta global;

1.1.2.2. Todo o descarte de materiais e entulhos provenientes das intervencdes devera
ser realizado de acordo tanto com as normas de vigilancia sanitdria quanto normas vigentes
de sustentabilidade;
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1.1.2.3. Todas as interveng¢des deverao ser executadas em conformidade com as normas
vigentes.
1.2. O regime de execugao serd o de Empreitada por Preco Global. Conforme orientagdao do

Acérddo n. 1.977/2013, a empreitada por preco global deve ser preferida quando o projeto executivo
fornecido possibilita o levantamento de quantitativos de servicos contratados. O projeto
apresentado possibilita a identificacdo e quantificacdo dos servicos a serem executados para formacgao do

preco das licitantes interessadas.

1.3. Valor estimado para as obras e servicos: R$ 181.026,23 (cento e oitenta e um mil, vinte e
seis reais, e vinte e trés centavos). Anexas a este processo, estdo as planilhas de custos, o calculo do BDI

aplicado e cotacdes de preco que balizaram a formacao de precos.

1.4. O limite maximo de contratac¢do serd o valor estimado.
1.5. O critério de julgamento serd o de Julgamento por Menor Prego Global.
1.6. A licitante deverd apresentar atestado que comprove a capacidade técnica pertinente e

compativel em caracteristicas, quantidade e prazo de execucdo com o Objeto desta Licitacdo, registrado

no CREA, conforme inciso Il do Art. 30 da Lei 8666/93, e observando-se o §1 e inciso:

§ 12 A comprovacgao de aptidao referida no inciso Il do "caput" deste artigo, no caso das licitagGes
pertinentes a obras e servicos, sera feita por atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as

exigéncias a:

| — capacitacdo técnico-profissional: comprovacdo do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, vedadas

as exigéncias de quantidades minimas ou prazos maximos;

Bem como o §3 do mesmo artigo:

§ 32 Serd sempre admitida a comprovacdo de aptiddo através de certiddes ou atestados de obras ou

servigos similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.
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1.7. ITENS RELEVANTES A SEREM CONSIDERADOS NO ATESTADO, QUE PODERAO SER EM UM
OU MAIS ATESTADOS:
1.7.1. EXECUCAO DE ESTRUTURA METALICA
1.7.2. EXECUCAO DE TELHADOS
1.7.3. EXECUCAO DE PISOS
2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO
2.1. Pretende-se a contratacdo de reforma na cobertura de mezanino e cobertura do

Laboratdrio de Indumentadria, Cenografia e Aderecos Cénicos do Instituto de Artes, conforme solicitacdo
da unidade académica que compde o processo SEI 23117.015609/2017-28.

2.2. As intervencgGes foram solicitadas pela unidade académica, pautadas por laudo do Setor de
Engenharia de Seguranca do Trabalho em que foi detectada a necessidade de reorganizacao do espaco de
trabalho da técnica responsavel pelo setor. O laudo aponta a inadequacdo de espacos de
armazenamento, de pisos e de protecdo contra umidade, falta de ergonomia para exercicios das funcées
do trabalho e inadequacado de mobilidrio. Além disso, o relatério fotografico de visita técnica aponta para
inadequacdes na cobertura e infiltracdo de dgua nos forros.

2.3. Assim sendo, sdo propostas intervengdes apresentadas neste processo.
3. VISITA TECNICA
3.1. Em funcdo de alguns acérddos do Tribunal de Contas da Unido ponderarem que a

obrigatoriedade de visita técnica é potencialmente restritiva a competitividade das licitagcbes (ex.
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372/2015), a Administracdo ndo a obrigard. Porém, recomenda-se enfaticamente que os licitantes a
facam. Nesse caso as seguintes premissas deverdo ser respeitadas:

3.1.1. A vistoria sera acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda a
sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo
telefone (34)3291-8915;

3.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-4 no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para abertura dos envelopes;

3.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para o ato.

3.1.4. Eventuais duvidas de natureza técnica decorrentes da realiza¢dao da vistoria deverao
ser encaminhadas a Comissdo de Licitacdo, respeitando os prazos estipulados em edital.
3.1.5. LOCAL DE VISITA TECNICA: As obras serdo realizadas no Bloco 5LSM - Centro de

Incubagdo de Atividades Empreendedora - CIAEM - , no Campus Santa Monica da Universidade
Federal de Uberlandia, localizado na Avenida Jodo Naves de Avila, 2121 - Bairro Santa Monica -
Uberlandia - MG.

3.2 A participacdo na presente licitacdo pressupde o pleno conhecimento de todas as
condicbes para execugao do objeto constante dos documentos técnicos que integram esse Projeto
Basico.

4, EXECUCAO DOS SERVIGOS E SEU RECEBIMENTO

4.1. A execucdo dos servicos sera iniciada apds a assinatura da ordem de servico emitida pela

Diretoria de Infraestrutura, devendo seguir as etapas do cronograma fisico-financeiro anexo a este
processo. A referida ordem de servico somente sera emitida apds a comprovacado de quitacdo da garantia
exigida em edital.

4.2, Vigéncia Contratual: A vigéncia deste instrumento contratual serd de 6 meses, contados a
partir da data de assinatura do contrato.

4.3, Prazo de execu¢do: o prazo maximo para execucao das obras e servicos de engenharia sera
de 2 (dois) meses, contados a partir do 32 (terceiro) dia corrido, contados da data do recebimento
pela Licitante Vencedora da Ordem de Servigo.

4.4, Os termos de medicdo e recebimento provisério e definitivo de obra estardo definidos
cladusulas especificas do edital;

5. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as

cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigcos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execugao dos servicos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.4, Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

5.5. Efetuar as retencdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada
consoante previsao na legislagao;

5.6. Fornecer por escrito as informacbes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato;
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5.7. Realizar avaliagGes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

5.8. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para ado¢do das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obriga¢des pela Contratada;

5.9. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, as built, especificacbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas;

5.10. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensavel para o recebimento provisério e definitivo do objeto:
5.10.1. as built, elaborado pelo responsavel técnico (de cada disciplina) por sua execucao;
5.10.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gés (quando for o
caso);
5.10.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servi¢o (quando for o caso);
5.10.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura (quando for o caso);
5.10.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto

ao Cartério de Registro de Imdveis (quando for o caso);

5.10.6. a reparac¢ado dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n2 8.078/90
(Cédigo de Defesa do Consumidor).

6. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

6.1. Executar os servicos conforme especificacbes deste Projeto Basico e de sua proposta, com
a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
guantidade minimas especificadas neste instrumento e em sua proposta;

6.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

6.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n2 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

6.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem
executados, em conformidade com as normas e determinag¢des em vigor;

6.5. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha ou uniforme,
além de prové-los com os Equipamentos de Protecdo Individual - EPI;

6.6. Apresentar a Contratante a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgao
para a execugdo do servico;

6.6.1. essa lista serd apresentada antes do inicio dos trabalhos e a cada mudanca do quadro de
funcionarios;

6.7. Responsabilizar-se por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias
e as demais previstas na legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere responsabilidade a
Contratante;

6.8. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

6.9. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas da
Contratante;
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6.10. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os
a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

6.11. Relatar a Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestacao
dos servicos;

6.12. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.13. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

6.14. Guardar sigilo sobre todas as informag¢des obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

6.15. Manter equipe minima de Administra¢dao Local de Obra, conforme descriminagao e carga
horaria minima constante da Planilha de Or¢amento;

6.15.1. o Engenheiro de Obra serd obrigatoriamente o Responsavel Técnico pela Execugdo
da Obra;

6.16. Manter Preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico

para representa-la na execugdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis com os
compromissos assumidos;

6.16.1. o Preposto devera manter telefone atualizado, durante o horario comercial, para tratativas
referente ao contrato;

6.16.2. caso a Contratada ndo possua sede ou filial na cidade de Uberlandia, o Engenheiro de
Obra serd obrigatoriamente o Preposto da Contratada;

6.17. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

6.18. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;
6.19. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os

materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

6.20. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

6.21. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execugao do empreendimento.

6.22. Paralisar, por determinacdao da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

6.23. Adotar as providéncias e precaugbes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
drgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e
de comunicagao.

6.24. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

6.25. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas
pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

6.26. Obter junto ao Municipio, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;
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6.27. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, para
gue a Administracdo possa utilizd-lo de acordo com o previsto neste Projeto Basico e seus anexos,
conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993, incluindo em especial:

6.27.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitacOes;

6.27.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdao do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das
sancoes civis e penais cabiveis.

6.28. Promover a organizagao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz
e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no
prazo determinado.

6.29. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas
melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

6.30. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

6.31. Elaborar o Livro de Ordem , incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢cbes de trabalho, condicGes meteoroldgicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdao das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

6.32. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da
Contratante.

6.33. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel -
PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA; (b) supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do 6rgao ambiental competente.

6.34. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1,
de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

6.34.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
6.34.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos

ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo
for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade vdlidos, conforme
artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e
legislacdo correlata;

6.34.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n® 253, de 18/08/2006,
do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 112, de 21/08/2006, quando se
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tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento
exijam a emissao de tal licenca obrigatéria.

6.34.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug¢do contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA deverd
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte
e armazenamento nos limites do territério estadual.

6.35. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da construcao
civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as altera¢des da Resolugdo n. 448/2012, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugcdo Normativa
SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

6.35.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construc¢do Civil apresentado ao
6rgao competente, conforme o caso;

6.35.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢gdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

6.35.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservagao de material para usos futuros;

6.35.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

6.35.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagGes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

6.35.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo
ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

6.35.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderda dispor os residuos originarios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua,
lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

6.35.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114,15.115 e 15.116, de 2004.

6.36. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

6.36.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual,
devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n°
382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

6.36.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissado de ruidos ndo podera ultrapassar
os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de
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Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolu¢gdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo
correlata;

6.36.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que
existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precos os custos correspondentes;

6.37. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢do dos servicos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de for¢a maior,
por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

6.38. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

6.39. Providenciar, conforme o caso, as ligacGes definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos drgdos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

6.40. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada cujos empregados vinculados ao servico sejam regidos pela
CLT devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

6.41. Serdo de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equivocos no
dimensionamento da proposta.

6.42. A participacdo na presente licitagdo implica a concordancia do licitante com a adequacgao
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em
gualquer das pecas, orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos
termos do art. 13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

7. CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGCAO

7.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdao exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993.

7.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessdria para o
acompanhamento e controle da execuc¢do dos servicos e do contrato.

7.3. A verificagdo da adequacdo da prestagdao do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

7.4. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
deverad ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Bdsico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

7.5. Durante a execugao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos, devendo intervir para requerer a Contratada a corre¢cdo das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.
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7.6. O fiscal técnico deverd promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as
providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e
22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

7.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a aplicacdo de
san¢des administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

7.8. A fiscalizagao da execugao dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

7.8.1. Observar as Praticas SEDAP, especialmente o Estagio Fiscalizagdo, estabelecidas pelo
Decreto n. 92.100, de 10 de dezembro de 1985;

7.8.2. Promover reunido com a Licitante Vencedora com a finalidade de os detalhes
necessarios ao bom andamento das obras e servicos de engenharia;

7.8.3. Determinar a colocagao obrigatéria das placas das obras e servigos de engenharia, de
acordo com o modelo estabelecido pela Universidade;

7.8.4. Exigir a permanéncia do Livro de Ordem no Canteiro de Obras, mantendo-o
atualizado;

7.8.5. Firmar, juntamente com a Licitante Vencedora, “Termo de Abertura e de

Encerramento” do Livro de Ordem;

7.8.6. Exigir que a Licitante Vencedora mantenha no escritério das obras e servicos de
engenharia, a disposicdo da Fiscalizacdo, uma cépia do Projeto completo;

7.8.7. Certificar-se de que a Licitante Vencedora realizou pagamento de todas as taxas e
emolumentos, inclusive Alvara, necessarios a execucdo das obras e servicos de engenharia;

7.8.8. Exigir da Licitante Vencedora o fiel cumprimento das Normas de Seguranga do
Trabalho, bem como a manutencao do local das obras e servicos de engenharia em bom estado de
limpeza, organizacdo e conservacgao;

7.8.9. Exigir que, por parte da Licitante Vencedora, seja fielmente executado o que foi
projetado, e que os materiais utilizados sejam os especificados;

7.8.10. Quando necessario, oferecer esclarecimentos e solugdes técnicas para problemas que
surgirem durante a execucdo das obras e servicos de engenharia, desde que ndo acarretem
modificagdes nas Especificagdes, ou importem em obras e servigos de engenharia ou aumento de
despesas;

7.8.11. Submeter previamente, através do Diretor da Diretoria de Infraestrutura, a apreciacao
do Ordenador da Despesa, qualquer alteracdao imprescindivel a realizacdo das obras e servigos de
engenharia, apresentando justificativa e demais elementos necessarios a apreciacao;

7.8.12. Opinar sobre quaisquer solicitagdes da Licitante Vencedora e, em especial, aquelas
que importem em Onus para a Universidade e/ou aumento do prazo de execuc¢do das obras e
servicos de engenharia;

7.8.13. Levar ao conhecimento do Diretor da Diretoria de Infraestrutura os problemas cujas
solucdes ndo sejam de sua alcada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das
obras e servicos de engenharia ou comprometé-los futuramente;

7.8.14. Nao permitir a permanéncia, no Canteiro de Obras e obras e servigos de engenharia,
de pessoas, materiais e equipamentos estranhos as obras e servicos de engenharia;

7.8.15. Anotar, no Diario de Obras, as determinag¢des e comunicagdes a Licitante Vencedora;
7.8.16. Aprovar materiais e equipamentos a serem utilizados nas obras e servicos de
engenharia;

7.8.17. Exigir da Licitante Vencedora a imediata corre¢cdo de obras e servicos de engenharia

mal executados e/ou a substituicdo de materiais ou equipamentos ndo condizentes com as
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Especificagbes, sem 6nus, nem dilatacdo do prazo de execugdo, bem como, exigir a retirada imediata
de qualquer empregado ou subcontratado que venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica;

7.8.18. Conferir as obras e servicos de engenharia executados com a presenca de
Responsavel da Licitante Vencedora, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis seguintes ao recebimento da
notificacao de conclusao dos mesmos, atestando a sua realizacao;

7.8.19. Propor a autoridade Universidade, quando for o caso, a aplicacdo de penalidade a
Licitante Vencedora;

7.8.20. Preencher o formuldrio “Termo de Recebimento Provisério” de cada medigdo
realizada, encaminhando o original, com a respectiva Fatura, a Diretoria Financeira, conjuntamente
com a Solicitacdao de Pagamento;

7.8.21. Organizar arquivo contendo toda a Documentagdo relativa a execugdo das obras e
servicos de engenharia;

7.8.22. Organizar arquivos de catdlogos de materiais e equipamentos a serem utilizados nas
obras e servicos de engenharia, os quais serdao solicitados a Licitante Vencedora com todos os
esclarecimentos julgados necessarios;

7.8.23. Certificar-se de que a Licitante Vencedora efetua, quando de sua obrigacdo aos testes
de materiais, obras e servigos de engenharia e demais recomendag¢des da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, exigindo cdpia dos resultados dos mesmos;

7.8.24. Concluidos as obras e servicos de engenharia, solicitar da Licitante Vencedora
notificacdo comunicando a sua conclusdo e o Projeto Executivo atualizado, se for o caso;

7.8.25. Nos quinze dias seguintes ao recebimento da notificacdo de que trata o item anterior,
proceder a vistoria para lavrar o "Termo de Recebimento" das obras e servicos de engenharia ou
relatério de ndo cumprimento deste Edital, juntamente com a lista ou pendéncias, encaminhando-o
a autoridade Universidade, no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis;

7.8.26. Acompanhar o recebimento definitivo das obras e servicos de engenharia,
fornecendo os elementos e subsidios necessarios a sua realizacao;

7.8.27. Solicitar da Licitante Vencedora os Termos de Garantia/Notas Fiscais e manuais
completos de instrucdo (instalacdo, manutencdo, operacdo e outros que sejam necessarios) dos
equipamentos instalados e encaminha-los a Diretoria de Materiais / Divisdo de Patrimonio da
Universidade, juntamente com toda a Documentacao das obras e servicos de engenharia em seu
poder, quando do término e aceitacdo da mesma;

7.8.28. Propor o imediato ressarcimento por danos causados a Universidade ou a terceiros,
durante a execucdo das obras e servicos de engenharia, pela Licitante Vencedora;

7.9. A Licitante Vencedora sé podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submeté-lo a exame e aprovacao da Fiscalizacao;

7.10. A Fiscalizagdo pode impugnar o emprego de qualquer material e/ou equipamento quando
em desacordo com os projetos, com memorial descritivo ou com as Normas Técnicas pertinentes;

7.11. As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizacdo serdo cuidadosamente
conservadas no local das obras e servicos de engenharia, até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a
gualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja
empregadas.

7.12. Caso haja necessidade comprovada da substituicdo de algum material ou equipamento
especificado, esta substituicdo obedecerd ao disposto a seguir:

7.12.1. No caso de material ou equipamento equivalente, a substituicdo processar-se-a sem
compensacdo financeira para as partes e podera ser autorizada pela Fiscalizacao;
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7.12.2. No caso de material ou equipamento semelhante/equivalente, a substituicdo
processar-se-a com a correspondente compensacdo financeira para uma das partes e somente poderd
ser autorizada pela Universidade e efetivada através de Aditivo Contratual, ou desconto no Preco inicial;

7.13. A consulta sobre equivaléncia ou semelhanca, deve ser efetuada pela Licitante Vencedora
em tempo oportuno, ndo admitindo a Fiscalizacdo, em nenhuma hipdtese, que a referida consulta sirva
para justificar o ndo cumprimento dos prazos estabelecidos neste Edital.

7.14. A fiscalizagao de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e,
na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos,
de conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do
valor total do contrato, nas seguintes condicdes:

8.1.1. a subcontratada devera atender as mesmas exigéncias previstas para a Contratada,
conforme item 6 desse Projeto Basico, notadamente: estar regular no SICAF, ter atestado técnico, ter
responsdvel técnico (que deve ser o preposto da subcontratada).

8.2. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

8.3. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacgao.

8.4. Caso a subcontratada seja microempresas e empresas de pequeno porte os empenhos e
pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados diretamente a essas.

9. SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. As sancoes relacionadas a execucdo contratual sdo aquelas previstas no Edital.

10. ANEXOS

10.1. ANEXO | - Caderno de Encargos e Servicos (Documento 0581512)

10.2. ANEXO Il - Planilha Estimativa de Custos e Formagdo de preco, Composi¢cdo de encargos

sociais, Cdlculo de BDI, cronograma fisico-financeiro e planilha de composicdo de preco
unitario, (Documento 0632786)

10.3. ANEXO Il - Projeto arquiteténico (Documento 0571631)
10.4. ANEXO IV - Relatdrio de Inspecdo de Seguranca do Trabalho (Documento 0581532)
10.5. ANEXO V - Relatério de Vistoria Técnica (Documento 0581538)

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela
autoridade responsdvel pela Aprovacao da conveniéncia e oportunidade, com fulcro no art. 62, inciso IX,
da Lei n? 8.666/1993 e art. 15 da IN n2 02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a
presente decisdo por forca do art. 50, § 12, da Lei n2 9.784/1999.

Referéncia: Processo n? 23117.015609/2017-28 SEI n2 0631024
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