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b

PROJETO BASICO

Processo n? 23117.033714/2020-44

OBS.: Foi utilizado como referéncia o modelo da Advocacia-Geral da Unido datado de Maio/2020, com as
devidas adaptacdes para refletir a realidade da Universidade, bem como a finalidade do objeto. Desta
maneira, o item que diz respeito a antecipacao de pagamento nado foi contemplado neste processo, por se
tratar de medida provisdria para atendimento de obras emergenciais devido a pandemia de COVID-19.

1. OBIJETO

1.1. Contratacao de empresa para construgdo de quadras poliesportivas e campos de futebol nos
campi da Universidade Federal de Uberlandia em Ituiutaba e Monte Carmelo - MG, conforme condiges,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia. Conforme Orientag¢ao Técnica IBR
002/2009, do Instituto Brasileira de Auditoria de Obras Publicas, conceitua-se obra de engenharia:

Obra de engenharia é a agdo de construir, reformar, fabricar, recuperar ou ampliar um bem, na
qual seja necessdria a utilizacdo de conhecimentos técnicos especificos envolvendo a
participagéo de profissionais habilitados conforme o disposto na Lei Federal n® 5.194/66.

Ainda da mesma OT:

Reformar: consiste em alterar as caracteristicas de partes de uma obra ou de seu todo, desde
que mantendo as caracteristicas de volume ou drea sem acréscimos e a fungdo de sua
utilizacdo atual.

Enquadramos, portanto, como obra de engenharia.

1.3. Os quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo os discriminados nos documentos
Planilha Orcamentaria PONTAL e Planilha Orgamentaria MONTE CARMELO.

1.4. Os contratos terdo vigéncia pelo seguinte periodo de 6 (seis) meses, sendo prorrogdvel na
forma da lei.

1.5. O prazo de execucdo sera de 3 meses para cada uma das obras contratadas, com periodos de

execucao distribuidos conforme cronogramas disponiveis nos documentos Planilha Orgamentaria PONTAL e
Planilha Orgamentaria MONTE CARMELO.

Observagdo: no item DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO est3o pormenorizadas as
condicdes de recebimento.

1.6. O regime de execucdo do contrato serd o de empreitada por preco global.
1.6.1. Conforme com o Acorddo 1.977/2013:

(...) Esse regime é indicado quando os quantitativos dos servicos a serem executados puderem
ser definidos com preciséo.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO
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2.1. A justificativa e objetivo da contratacdo encontra-se pormenorizada no documento Estudo
Técnico Preliminar da Contratagdo, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A descricao da solugdao como um todo, conforme minudenciado no documento Estudo Técnico

Preliminar da Contrata¢do, abrange os documentos anexos a este processo, a saber:
a) Projetos de implantagdao dos campi Pontal e Monte Camelo;
b) Projetos de constru¢do dos campi Pontal e Monte Carmelo;

c) Planilha de estimativa de custos, planilha de composicao de custo unitario, planilha de
calculos de BDI;

d) Cronograma fisico-financeiros proposto para execugao;
e) Memorial descritivo/Caderno de encargos e servicos.

3.2 Todas as intervencgdes a serem entregues pela CONTRATADA devem estar prontas, acabadas,
limpas e em perfeitas condicdes de funcionamento nos termos dos projetos, cadernos de encargos,
memoriais descritivos e demais documentos fornecidos neste processo, com a seguinte discriminagao geral:

3.2.1. Elaboracdo das possiveis alteracbes, atualizacdes e compatibilizacdes dos projetos
fornecidos, quando forem necessarias para o perfeito funcionamento das instalagdes, sempre com a
anuéncia da FISCALIZACAO;

3.2.2. Elaboracdo e atendimento do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR);

3.2.3. Registro e pagamento das Anotacdes de Responsabilidade Técnica necessarias, bem
como pagamento de todas outras taxas relativas as aprovacdes dos projetos junto aos 6rgaos publicos e
demais taxas e emolumentos relativos a execucdo das obras e servicos;

3.2.4. Fornecimento de todos os insumos, equipamentos e mdo de obras necessdrias a
execucdo de todas as obras e servigos;

3.2.5. Fornecimento de equipamentos de protecdo individual e de protecdo coletiva, bem como
ferramentas necessarias para a execuc¢do de obras e servicos;

3.2.6. Apresentacdo, em todas as medicdes, juntamente com a documentacdo trabalhista, da
"FICHA DE CONTROLE DE ENTREGA DE EPI";

3.2.7. Execucdo de limpeza de terreno, inclusive cortes de arvore, remocdes de
raizes, necessdrias a realizacdo dos servicos contratados, inclusive a carga, transporte, descarga ou
descarte adequado do material resultante deste processo.

3.2.8. Excecdo de todo movimento de terra, inclusive escavacdes, cortes, aterros e demais
servicos necessarios para a implantacao das obras contratadas;

3.2.9. Execucdo de servicos de topografia necessarios a locagdo dos empreendimentos,
conforme projetos fornecidos e orienta¢des da FISCALIZACAO;

3.2.10. Execucdo de todos os servicos de infraestrutura e fundagdes, conforme projetos,
planilhas e demais documentos componentes deste processo;

3.2.11. Execucdo de servicos destinados a execucdo de pisos de quadras, inclusive regularizacao,
compactacdao de solo, lastros, pisos de concreto armado com tela nervuras, pintura em tinta
acrilica, soleiras, sarjeta, rampas de acessibilidade e bate-rodas, bem como plantio de grama, nos locais
indicados nos projetos fornecidos;

3.2.12. Fornecimento e instalacdo de elementos metalicos identificados nos projetos, a exemplo
de alambrados de cerceamento das quadras;
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3.2.13. Fornecimento e instalagdo de todos os mobilidrios especificados nos projetos, inclusive
traves e redes para futebol, postes e redes para volei, estruturas e redes para basquete, aparelhos de
ginastica, bicicletdrios, mesas e demais elementos identificados em projetos e necessarios para
operacionalizagdo dos espacos.

3.2.14. Execucdo de servicos eventuais que identificados nos projetos fornecidos, que sejam
necessarios para a finalizagdo do objeto contratado e para a estanqueidade das coberturas;

3.2.15. Execucdo de todos os ensaios, testes e controle tecnoldgico previstos nas normas
técnicas da ABNT e demais pertinentes;

3.2.16. Execucdo, readequacao ou reparos eventualmente danificados durante a obra;

3.2.17. Execucdo da limpeza geral das obras e servicos, de seus complementos, de seus acessos,

interligaces, pracas e entornos, e demais partes afetadas com a execucdo das obras e dos servicos e
tratamento final das partes executadas;

3.2.18. Elaboracdo de projeto as built durante a execucdo da obra, com entregas parciais de
copia digital das etapas concluidas a cada medicao, bem como uma entrega final de todos os projetos e
detalhes as built em cépias digitais e impressas, apds a finalizacdo dos servicos;

3.2.19. Apresentacdo, a cada medicdo, de toda a documentacdo previdenciaria do periodo;
3.2.20. Observacoes:
3.2.20.1. Os servicos e suas quantidades constantes da planilha foram minuciosamente

levantados, porém cabe as proponentes verifica-los;

3.2.20.2. Caso haja discordancia deve informar a comissado de licitacdo em até 2 (dois) dias
Uteis antes do dia marcado para abertura das propostas;

3.2.20.3. Em ndo se manifestando, considerar-se-a que a proponente concorda com o
proposto, ndo havendo posteriormente acréscimos de preco e servico;

3.2.20.4. Todo o descarte de materiais e entulhos provenientes das intervenc¢des devera ser
realizado de acordo tanto com as normas de vigilancia sanitdria quanto normas vigentes de
sustentabilidade;

3.2.20.5. Todas as intervencdes deverdo ser executadas em conformidade com as normas
vigentes.
4, DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade Tomada
de preco.
4.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21

de setembro de 2018, n3ao se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 32 do aludido
decreto, cuja execucdo indireta é vedada.

4.3. A execucdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e
a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao
direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:
5.1.1. Obrigatoriamente, atender a todos os normativos descritos neste processo, durante toda

a vigéncia contratual, inclusive em suas prorrogacdes, tanto a empresa quanto os seus técnicos e
funcionarios.

5.1.2. Atender todas as normas técnicas vigentes que dizem respeito ao objeto de contrato;
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5.1.3. Ofertar precgos exequiveis e compativeis com a prestacao de servigos objeto deste estudo.
5.1.4. Possuir infraestrutura e equipamentos de qualidade, além de mao de obra capacitada.
5.1.5. Assim que assinar o contrato, programar o inicio da prestacdo de servico, que seguird

conforme cronograma fisico-financeiro que integrara o projeto basico de contratacao.
5.1.6. Atender todas as obrigacdes dispostas em Projeto Basico, Edital de licitacdo e Contrato.

5.1.7. A LICITANTE devera apresentar atestado(s) de capacidade técnico-operacional e técnico-
profissional conforme item CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR desse Projeto Basico.

5.1.8. Se a LICITANTE for a filial, todos os documentos deverdao estar em nome da filial, exceto
aqueles que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

5.1.9. Atender os critérios de sustentabilidade elencados no Estudo Técnico Preliminar da
Contratagdao, bem como todos os outros porventura ndo descritos neste documento, mas pertinentes ao
objeto de contratacdo, segundo as orientacdes do Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis,
Conselho Nacional de Meio Ambiente e demais érgdos responsaveis;

5.2. Declaragao do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢gdes necessarias para o
cumprimento do contrato.

5.3. As obrigacdes da Contratada e Contratante estdo previstas neste Projeto Basico.

6. VISTORIA PARA A LICITAGAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de sua proposta, o licitante podera realizar

vistoria nas instalacGes do local de execucdo dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo telefone (34) 3291-8915

6.1.1. Apesar de haver entendimentos que exigir a visita técnica possa restringir a
competitividade nos procedimentos licitatérios, a Administracdo recomenda enfaticamente que os
licitantes a facam, a fim de tomarem pleno conhecimento das caracteristicas dos locais em que serdo
realizadas as obras e de ampliar o entendimento acerca da presta¢ao de servigos.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.

6.2.2. O licitante devera trazer em duas vias, em papel timbrado da empresa, a DECLARACAO
DE VISTORIA, conforme modelo anexo a esse processo.

6.3. A nao realizag¢do da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacées de
desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacao
dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

6.4. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitacao.

7. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
7.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

7.1.1. todo o processo serd conduzido via Sistema Eletrénico de Informacdo (SEl). A proponente
ganhadora se obriga a acompanhar o processo diariamente dando imediato retorno a documentacao a
ela dirigida;
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7.1.2. apods a assinatura do contrato serd realizada reunido de apresentac¢do dos fiscais com os
engenheiros de obra onde se discutird os pormenores da obra;

7.1.3. em seguida, serd emitida Ordem de Servico pela Diretoria de Infraestrutura, cujas etapas
observardo cronograma fisico-financeiro anexo a esse processo.

7.1.3.1. A referida ordem de servico somente serd emitida apds a comprovacado de quitacdo
da garantia exigida conforme item GARANTIA DA EXECUCAO.

7.2. A execucdo dos servicos sera iniciada com a emissdo da Ordem de Servico, cujas etapas
observardo o os cronogramas fisicos-financeiros

7.3. Vigéncia Contratual: A vigéncia deste instrumento contratual sera de 6 (seis) meses, contados
a partir da data de assinatura do contrato.

7.4. Prazo de execug¢do: o prazo maximo para execucdo das obras e servicos de engenharia sera de
3 (trés) meses, de acordo com cronograma fisico-financeiro da respectiva obra, contados a partir do 32
(terceiro) dia util da data de emissdo da Ordem de Servico.

7.5. Os termos de medicdo e recebimento provisério e definitivo de obra estdo definidos em itens
especificos desse edital.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDIGAO

8.1. A gestdo do contrato sera executada pelos seguintes agentes:

GESTOR DO CONTRATO | Carlos Henrique Rezende Carvallho, 21102504, CPF 086.462.276-77, DIRIE
FISCAL ADMINISTRATIVO | Albertran Dias Faria, 1964899, CPF 026.513.291-69, DIRIE
FISCAL TECNICO A ser nomeado em portaria especifica

8.2. A licitante vencedora do certame podera entrar em contato com os membros das equipe de
fiscalizacdo através dos numeros de telefone ou pelos enderecos de e-mail institucional que serdo
informados quando da assinatura do contrato.

8.2.1. Todos os documentos atinentes a conducdo do contrato deverdao ser encaminhados
pelo setor de protocolo da Universidade.

8.3. As formas de medicdo, controle, fiscalizacdo, recebimento provisério e definitivo do objeto
estdo estabelecidas em itens especificos deste projeto bdsico, bem como em demais documentos
componentes deste processo.

8.4. As sancbes, glosas, condicdes para rescisdo contratual e prestacdo de garantia de
execucao estdo estabelecidas em itens especificos deste projeto basico, bem como em demais documentos
componentes deste processo.

9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execu¢do dos servicos, a Contratada deverd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, considerando a natureza das obras contratadas
e promovendo sua substituicdo quando necessaério.

9.2. Os materiais utilizados na execuc¢do das obras deverdo atender as especificacdes de projeto,
bem como normas da ABNT, INMETRO e demais normas padronizadoras de qualidade e desempenho de
materiais na construcdo civil.

9.3. Os equipamentos, ferramentas e utensilios fornecidos para a execugdo das obras contratadas
deverdo ser compativeis com o porte das intervencgées, bem como com os locais de execucao, considerando
as interferéncias naturais do Campus.

10. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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10.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade
competente para as providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servi¢co, conforme cronograma fisico-
financeiro;
10.5. Efetuar as retengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em
conformidade com o Anexo XI, Iltem 6 da IN SEGES/MP n2 5/2017;
10.6. N3o praticar atos de ingeréncia na administragao da Contratada, tais como:

10.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se

somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo
previr o atendimento direto;

10.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

10.6.3. promover ou aceitar o desvio de funcbes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relagdo a
funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

10.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessao de didrias e
passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigcos objeto
do contrato;

10.8. Realizar avaliacGes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o érgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogao das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

10.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspeg¢des técnicas apds o
recebimento do servico e notificacdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdao como condicao indispensavel
para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucado;

10.11.2. comprovacgao das ligacdes definitivas de energia, dgua, telefone e gas;

10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da obra junto ao

Cartorio de Registro de Imodveis;

10.11.6. a reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servigo, tendo em vista
o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n2 8.666/93 e no art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cddigo
de Defesa do Consumidor).
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10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 59, da Lei n2 8.666, de 1993.

10.13. A Contratante poderd exigir a qualquer momento a substituicdo de qualquer funcionario,
preposto ou responsavel técnico da Contratada.

11. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a

alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade
minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n? 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fung¢do de confianca no érgao Contratante, nos termos do artigo
7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsdvel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida
Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP
n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convengao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica,
cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes,
em condicOes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que n3ao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.
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11.13. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcdes que integram este Projeto Bdsico, no prazo
determinado.

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condigOes de seguranga, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

11.16. N3o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade
previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n2
13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;
11.20. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta nao seja satisfatdrio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendacdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;

11.23. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do
Anexo VIl — F da Instru¢do Normativa SEGES/MP n2 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as
eventuais adequacgles e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem
limitagGes;

11.23.2. Os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da
documentacdo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucdo do
contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagao
sem que exista autorizacdo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis
e penais cabiveis.

11.24. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacao dos técnicos da contratante
ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos.

11.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

11.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crach3d;
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11.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico;

11.28. Apresentar, quando solicitado pela Administracdo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicado civel de toda a mao de obra oferecida para atuar nas instalagdes do érgao;

11.29. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execugao do servico, conforme descrito neste Projeto Basico;

11.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de servigo para
representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisOGes compativeis com os
compromissos assumidos;

11.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da Contratante;

11.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos drgaos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

11.33. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.34. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacOes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

11.35. Elaborar o Livro de Ordem, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos,
condigbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacdao ao cronograma
previsto.

11.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo.

11.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)
supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em
normas especificas do érgao ambiental competente.

11.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

11.38.1. Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos
florestais;
11.38.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdao for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei
n° 6.938, de 1981, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;
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11.38.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatdria.

11.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucdo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a CONTRATADA devera
apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do territdrio estadual.

11.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolug¢do n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

11.39.1. O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao dérgao competente,
conforme o caso;

11.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao
civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.39.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A
de reservagao de material para usos futuros;

11.39.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

11.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

11.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

11.39.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos origindrios da contratacdo
em aterros de residuos sdélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em dareas nao licenciadas;

11.39.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.40. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.40.1. Qualquer instala¢do, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissdao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, deverd
respeitar os limites maximos de emissdao de poluentes admitidos na Resolugigo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

11.40.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd ultrapassar os
niveis considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
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visando o conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

11.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010,
deverdo ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao aos agregados naturais, inserindo-se na
planilha de formacdo de precos os custos correspondentes;

11.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificacdo, defeitos ou
incorrecbes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto a obra.

11.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Bdsico e demais documentos anexos;

11.43. Providenciar, conforme o caso, as liga¢cdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gds, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos érgaos federais, estaduais e
municipais e concessiondrias de servicos publicos para a obtencdo de licencgas e regularizacdo dos servicos e
atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacdo, etc.);

11.44. No caso de execuc¢do de obra:

11.44.1. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo a categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislagdo em vigor e ndao havendo na regido Acordo,
Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os
direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza similar da regido mais
préxima;

11.44.2. Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicdes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencgbes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos
ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou previdenciarios,
bem como de pregos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

11.44.3. Aceitar a rescisdao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicacdo das
penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas trabalhistas, bem
como pelo nao recolhimento das contribui¢des sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia
do Tempo de Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem
da execucgdo do contrato;

11.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacao dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.44.5. Apresentar a comprovac¢do, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em rela¢do aos empregados da contratada
gue efetivamente participarem da execucao do contrato;

11.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a reten¢dao do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e nao
havendo quitacdo das obrigacdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que
contratante efetue o pagamento das obriga¢des diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato;
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11.44.7. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

11.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacOes estabelecidas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

11.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil em
até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢ao Normativa RFB
n2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

11.45. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pela contratada, que formardo um conjunto de
documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execucdo do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e
entendimento de todas as suas especificacOes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
garantindo a plena compreensado das informagdes prestadas, bem como sua aplicagdo correta nos trabalhos:

11.45.1. A elaboracdo dos projetos executivos deverd partir das solu¢des desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificactes
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas,
incorporando as alteracGes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

11.46. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a participacado
na licitacdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequacao
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer
das pegas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos projetos nao
poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos termos do art.
13, Il do Decreto n. 7.983/2013.

11.47. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura
do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio
a execugdo do servico, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os
técnicos responsaveis pela elaboracdao do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o
fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das
areas que executarao os servigos contratados

11.48. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do contrato, quando se tratar da
subcontratagdo prevista no artigo 48, 1, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

11.49. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipdtese de extincao
da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execucdo total,
notificando o 6rgao ou entidade contratante, sob pena de rescisdao, sem prejuizo das san¢des cabiveis, ou a
demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara responsdvel pela execucdo da parcela
originalmente subcontratada.

11.50. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado
e pela qualidade da subcontratacao.

11.51. O Engenheiro de Obra serd obrigatoriamente o Responsavel Técnico pela obra.

11.51.1. a Anotacdo de Responsabilidade Técnica devera ser apresentada, no maximo, 1 (um) dia
antes do inicio da obra.

11.52. O empregador é obrigado a efetuar o registro de seus empregados antes do inicio da
prestacao dos servicos. Para comprovacao deve:
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11.52.1. apresentar copias das carteiras de trabalho, no maximo, 1 (um) dia antes do inicio
das obras.

11.52.2. apresentar copias das carteiras de trabalho dos terceirizados, juntamente com o
contrato de subcontratacdo, no maximo, 1 (um) dia antes da entrada desse subcontratado na
obra.

11.52.2.1. a subcontrata¢do deve atender ao item especifico DA SUBCONTRATACAO.
12. DA SUBCONTRATAGAO

12.1. Toda subcontratacdo deve ser aprovada pela Fiscalizacdo.
12.1.1. para isso deve a Contratada submeter a Fiscalizagdo qualquer intencdo de subcontratar
demonstrando o objeto a subcontratar e a empresa a ser subcontratada.
12.2. E permitida a subcontratac3o parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor
total do contrato, nas seguintes condicdes:
12.2.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo
12.2.2. A subcontratada devera atender as mesmas exigéncias previstas para a Contratada,

notadamente: estar regular no SICAF, ter atestado técnico da parcela subcontratada, ter responsavel
técnico, que deverd ser o preposto da empresa subcontratada.

12.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessdrios para a execuc¢do do objeto.

12.3.1. No caso de obras, somente serd autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das cldusulas assecuratdrias de direitos trabalhistas, previstas
na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

12.4. Em qualquer hipdétese de subcontratagcdo, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das
obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratac¢ao.

12.5. A licitante vencedora deverd subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos
termos do art. 72 do Decreto n2 8.538, de 2015, no percentual maximo de 20%, atendidas as disposi¢cdes dos
subitens acima, bem como as seguintes regras:

12.5.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverao ser
indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentacdo das propostas, com a descri¢do
dos bens e servicos a serem fornecidos e seus respectivos valores;

12.5.2. no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, serd apresentada a
documentacdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas,
sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para regularizacdo previsto no § 12 do art. 42 do Decreto n?
8.538, de 2015;

12.5.3. a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo maximo
de trinta dias, na hipdétese de extincdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execugdo total, notificando o drgdo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sanc¢des cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese
em que ficard responsdvel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;

12.5.4. a exigéncia de subcontratacdo nao sera aplicavel quando o licitante for:
12.5.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;
12.5.4.2. consarcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de pequeno

porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n? 8.666, de 1993; e
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12.5.4.3. consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte com participacao igual ou superior ao percentual exigido de subcontratacao.

12.5.5. N3o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimentos de bens, exceto
guando estiver vinculado a prestacdo de servicos acessorios.

12.5.6. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo destinados
diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

13. DA ALTERACAO SUBIJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa juridica,

desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacao exigidos na licitacao
original; sejam mantidas as demais clausulas e condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execug¢do do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUGAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na verificacdo da
conformidade da prestagdo dos servigcos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a
assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n? 8.666, de 1993

14.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento
e controle da execucdo dos servicos e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera comunicar a autoridade responsavel para
gue esta promova a adequacdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteracdo dos valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servicos
devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relacdo detalhada dos
mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante deverd promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das cldusulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obriga¢des e encargos sociais e trabalhistas, ensejard a aplicacdo de
sancOes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n? 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de forma
preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizacdo ou Unico
servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em
razao do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as acbes relacionadas a Gestdao do
Contrato.

14.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel de
gualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a CONTRATADA a
correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

14.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avalia¢do da execugdo do
objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.
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14.11. Em hipdtese alguma, serda admitido que a prépria CONTRATADA materialize a avaliagcdo de
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdao do servico com menor nivel
de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do servico em
relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos
indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as san¢gdes a CONTRATADA de acordo com as
regras previstas no ato convocatorio.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo didria, semanal ou mensal, desde que o periodo
escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestacdo dos
Servigos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucdo dos servicos devera ser verificada
juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagdao detalhada, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.16. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

14.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos
comprobatdrios das obrigacGes trabalhistas e previdencidrias dos empregados alocados na execuc¢do da
obra, em especial, quanto:

14.16.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e
décimo terceiro salario;

14.16.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

14.16.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdo e auxilio-saude, quando for
devido;

14.16.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

14.16.1.5. ao pagamento de obrigacOes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
dispensados até a data da extingao do contrato.

14.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiguem se as
contribui¢cdes previdenciarias e do FGTS estdo ou ndo sendo recolhidas em seus nomes, por meio da
apresentacao de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao
final de um ano da contratacdo, o que ndo impedira que a analise de extratos possa ser realizada mais
de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.16.3. oficiar os érgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de irregularidade no
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

14.16.4. somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacbes estabelecidas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada.

14.17. A fiscalizagao da execugao dos servigcos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

14.17.1. Observar as Praticas SEDAP, especialmente o Estagio Fiscalizacdo, estabelecidas pelo
Decreto n. 92.100, de 10 de dezembro de 1985;

14.17.2. Promover reunido com a Licitante Vencedora com a finalidade de os detalhes necessarios
ao bom andamento das obras e servigos de engenharia;

14.17.3. Determinar a colocacdo obrigatéria das placas das obras e servicos de engenharia, de
acordo com o modelo estabelecido pela Universidade;
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14.17.4. Exigir a permanéncia do Livro de Ordem no Canteiro de Obras, mantendo-o atualizado;

14.17.5. Firmar, juntamente com a Licitante Vencedora, “Termo de Abertura e de Encerramento”
do Livro de Ordem;

14.17.6. Exigir que a Licitante Vencedora mantenha no escritério das obras e servicos de
engenharia, a disposicdo da Fiscalizacdo, uma cépia do Projeto completo;

14.17.7. Certificar-se de que a Licitante Vencedora realizou pagamento de todas as taxas e
emolumentos, inclusive Alvara, necessarios a execucao das obras e servicos de engenharia;

14.17.8. Exigir da Licitante Vencedora o fiel cumprimento das Normas de Seguranca do Trabalho,
bem como a manutengdo do local das obras e servicos de engenharia em bom estado de limpeza,
organizagao e conservagao;

14.17.9. Exigir que, por parte da Licitante Vencedora, seja fielmente executado o que foi
projetado, e que os materiais utilizados sejam os especificados;

14.17.10. Quando necessario, oferecer esclarecimentos e solucdes técnicas para problemas que
surgirem durante a execug¢ao das obras e servicos de engenharia, desde que ndo acarretem
modificacdes nas Especificacdes, ou importem em obras e servicos de engenharia ou aumento de
despesas;

14.17.11. Submeter previamente, através do Diretor da Diretoria de Infraestrutura, a apreciacao do
Ordenador da Despesa, qualquer alteracdo imprescindivel a realizacdo das obras e servicos de
engenharia, apresentando justificativa e demais elementos necessarios a apreciacdo;

14.17.12. Opinar sobre quaisquer solicitacdes da Licitante Vencedora e, em especial, aquelas que
importem em 6nus para a Universidade e/ou aumento do prazo de execug¢do das obras e servicos de
engenharia;

14.17.13. Levar ao conhecimento do Diretor da Diretoria de Infraestrutura os problemas cujas
solucdes ndo sejam de sua alcada e que possam acarretar dificuldades no desenvolvimento das obras e
servicos de engenharia ou comprometé-los futuramente;

14.17.14. N3o permitir a permanéncia, no Canteiro de Obras e obras e servigos de engenharia, de
pessoas, materiais e equipamentos estranhos as obras e servicos de engenharia;

14.17.15. Anotar, no Didrio de Obras, as determinagdes e comunicagdes a Licitante Vencedora;
14.17.16. Aprovar materiais e equipamentos a serem utilizados nas obras e servicos de engenharia;
14.17.17. Exigir da Licitante Vencedora a imediata correcao de obras e servigos de engenharia mal

executados e/ou a substituicdo de materiais ou equipamentos ndo condizentes com as Especifica¢des,
sem 6Onus, nem dilatacdo do prazo de execucdo, bem como, exigir a retirada imediata de qualquer
empregado ou subcontratado que venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

14.17.18. Conferir as obras e servicos de engenharia executados com a presenca de Responsavel da
Licitante Vencedora, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis seguintes ao recebimento da notificacdo de
conclusdao dos mesmos, atestando a sua realiza¢ao;

14.17.19. Propor a autoridade Universidade, quando for o caso, a aplicacdo de penalidade a
Licitante Vencedora;

14.17.20. Preencher o formuldrio “Termo de Recebimento Provisério” de cada medic¢do realizada,
encaminhando o original, com a respectiva Fatura, a Diretoria Financeira, conjuntamente com a
Solicitacdo de Pagamento;

14.17.21. Organizar arquivo contendo toda a Documentagao relativa a execugdo das obras e
servicos de engenharia;
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14.17.22. Organizar arquivos de catdlogos de materiais e equipamentos a serem utilizados nas
obras e servicos de engenharia, os quais serdo solicitados a Licitante Vencedora com todos os
esclarecimentos julgados necessarios;

14.17.23. Certificar-se de que a Licitante Vencedora efetua, quando de sua obrigacao aos testes de
materiais, obras e servicos de engenharia e demais recomendac¢Ges da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, exigindo cépia dos resultados dos mesmos;

14.17.24. Concluidos as obras e servicos de engenharia, solicitar da Licitante Vencedora notificacdao
comunicando a sua conclusdo e o Projeto Executivo atualizado, se for o caso;

14.17.25. Nos 90 (noventa) dias seguintes ao recebimento da notificacdo de que trata o item
anterior, proceder a vistoria para lavrar o "Termo de Recebimento" das obras e servicos de engenharia
ou relatdrio de ndo cumprimento deste Edital, juntamente com a lista ou pendéncias;

14.17.26. Acompanhar o recebimento definitivo das obras e servicos de engenharia, fornecendo os
elementos e subsidios necessarios a sua realizacao;

14.17.27. Solicitar da Licitante Vencedora os Termos de Garantia/Notas Fiscais e manuais
completos de instrucdo (instalacdo, manutencdo, operacdo e outros que sejam necessarios) dos
equipamentos instalados e encaminhda-los a Diretoria de Materiais / Divisdo de Patrimbnio da
Universidade, juntamente com toda a Documentag¢ao das obras e servicos de engenharia em seu poder,
guando do término e aceitacdo da mesma;

14.17.28. Propor o imediato ressarcimento por danos causados a Universidade ou a terceiros,
durante a execugdo das obras e servicos de engenharia, pela Licitante Vencedora;

14.18. As disposicOes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrucdo
Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratagao.

14.19. A fiscalizacdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢coes
técnicas, vicios redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n? 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITAGAO DO OBJETO

O modelo da AGU utilizado nesse projeto basico faculta a adaptacdo desse item. Dessa forma
a redacdo adotada serd a produzida por Marcelo Neves para a Revista do TCU n? 114

15.1. Comunicac¢do do término do servigo:

15.1.1. Executado o servico, estando o mesmo em condigdes de ser recebido, a CONTRATADA
devera comunicar a FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo contratual, a fim de que seja realizada
VISTORIA para fins de Recebimento Provisdrio.

Obs.: A emissdo da comunicacdo acima referida fora do prazo contratual caracterizard atraso,
sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas em Contrato.

15.2. Recebimento provisério:

15.2.1. Constatada a condigao de conclusao do objeto através da VISTORIA, em até 15 (quinze)
dias contados a partir do término do servico, a FISCALIZACAO emitird o TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO, o qual devera ser circunstanciado e assinado por ambas as partes.

Obs.: Em caso de constatacdo local da ndo finalizacdo dos servicos e da existéncia de parcelas
ainda ndo executadas/fornecidas, ndo sera reconhecida a Comunicagdo do término do servico
acima referida, o que implicard ndo emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DO
SERVICO e na caracterizacao de atraso caso ultrapassado o prazo contratual.
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15.2.2. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISORIO, a Fiscalizacdo
constatar algum defeito ou incorrecdo no servico prestado, fard constar, junto ao TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DO SERVICO, lista de pendéncias concedendo-se prazo compativel, de até
30 (trinta) dias da data da emissdo do Termo, para a Contratada, as suas expensas, reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do Contrato, com vistas ao
atendimento das exigéncias efetuadas.

15.2.3. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas, a CONTRATADA efetuard, dentro
do prazo fixado pela fiscalizacdo, por escrito, comunicado a Fiscalizacdo solicitando a realizacdo de nova
VISTORIA.

15.2.4. Constatada a conclusdo das pendéncias na nova VISTORIA, a FISCALIZACAO emitira

Oficio a COMISSAO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, em até 5 (cinco) dias, para que sejam efetuadas as
providéncias com vistas ao RECEBIMENTO DEFINITIVO.

OBS.: Se porventura, durante a NOVA VISTORIA, verificar-se que as pendéncias apontadas pela
Fiscalizagdao nao foram sanadas, caracterizar-se-a atraso a partir daquela data.

15.3. Recebimento definitivo:

15.3.1. No prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da emissdo do Oficio, serd observado,
pela COMISSAO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou
instalacdes e finalizada VISTORIA, com vistas a emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO;

15.3.2. Havendo indicacdo de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado a 15 (quinze)
dias contados da VISTORIA, a fim de efetuarem-se as corre¢des necessarias;
15.3.3. Sanadas as pendéncias, a CONTRATADA fard comunicac¢do por escrito 8 COMISSAO DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO, que fard nova VISTORIA para verificar a perfeita adequacao do servigo aos
termos do presente Projeto Basico. Estando tudo adequado serd emitido o TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, em até 10 (dez).

15.3.4. O ndo cumprimento do prazo de 15 (quinze) dias caracterizara atraso.

15.3.5. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO somente serd lavrado apds a:
15.3.5.1. correcdo das anormalidades por ventura verificadas, sendo que, as mesmas
deverdo ser executadas e aceitas pela Comissao;
15.3.5.2. comprovacao do pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia Social relativa ao
periodo de execucdo das obras e servicos de engenharia;
15.3.5.3. comprovagao por parte da Licitante Vencedora das ligagdes definitivas de agua,
energia, esgoto, telefone e gas;
15.3.5.4. apresentacao do laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando a obra;
15.3.5.5. apresentacdo da carta habite-se emitido pela Prefeitura Municipal;
15.3.5.6. apresentacdo da as-built final da obra executada, e;
15.3.5.7. apresentacao da certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o

registro da obra junto ao cartério de registro de imodveis.

15.3.6. As providéncias quanto a documentagdo acima sao de obrigacdo da Licitante Vencedora,
em conjunto com a Universidade, sendo condicao indispensdvel para o recebimento definitivo das obras
e servicos, objeto deste contrato.

15.3.7. A Licitante Vencedora fica obrigada a manter as obras e servicos de engenharia por sua
conta e risco, até a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas condi¢cdes de
conservagao e funcionamento.
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15.3.8. A Comissdo de Vistoria, encarregada do recebimento definitivo das obras e servicos de
engenharia, sera composta por pelo menos 3 (trés) membros designados pelo Reitor.

15.4. Do término:

15.4.1. Apds a emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO, em consonancia
com o item DAS MEDICOES E DO PAGAMENTO, podera ser dado prosseguimento ao pagamento do
saldo restante devido.

15.5. Aceitos as obras e servicos de engenharia, a responsabilidade da Licitante Vencedora pela
gualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da lei.

15.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndao exclui a responsabilidade da Contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias concedidas e das
responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicOes legais em vigor (Lei n° 10.406, de
2002).

15.7. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DAS MEDICOES E DO PAGAMENTO
16.1. Das medigdes:

16.1.1. A Licitante Vencedora apresentara, na forma de Relatério, apds o inicio efetivo da
execucao dos servicos, medicdo periddica dos servicos executados e dos materiais empregados, para a
Fiscalizacdo da Universidade conferir, servindo o mesmo como fundamento da Nota Fiscal de cobranga,
a ser emitida pela Licitante Vencedora a cada medicdo;

16.1.2. As medicGes deverdo conter somente os materiais efetivamente empregados, vedado
considerar materiais estocados no local para utilizacdo futura;

16.1.3. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima medicdo ndo
podera ser superior a 90% (noventa por cento) do valor global do contrato;

16.1.4. O saldo restante s6 podera ser liberado apds a emissao do TERMO DE RECEBIMENTO
DEFINITIVO, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento) do valor global do contrato.

16.1.5. A Nota Fiscal/Fatura terd que ser emitida, obrigatoriamente, com o niumero de inscri¢do
no CNPJ apresentado para a Habilitagdo, ndo se admitindo Notas Fiscais/Faturas emitidas com outros
CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou matriz, salvo se, no caso de tributos e contribuicées das filiais,
guando, a empresa estiver autorizada a centraliza-los em sua Matriz ou Sede;

16.1.6. Os documentos comprovando tal centralizacdo deverdo ser fornecidos pelos drgaos
competentes, constando da documentag¢ao apresentada na Habilitacao;

16.1.7. Os equipamentos fornecidos que sofrem patrimoniamento deverao ter nota fiscal
especifica em nome da Universidade. A contratada devera verificar quais sdo esses equipamentos junto
a fiscalizacao.

16.1.8. A administracdo local serd paga proporcionalmente ao andamento fisico do objeto
contratual.

16.2. Do pagamento:

16.2.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do

atestamento da Nota Fiscal/Fatura.

16.2.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que
trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias
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Uteis, contados da data do atestamento da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2
8.666, de 1993.

16.2.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento provisorio do servico,
conforme este Projeto Basico.

16.2.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdao mencionada no art. 29
da Lei n? 8.666, de 1993.

16.2.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado,
deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢cdo Normativa n2 3, de 26 de abril
de 2018.

16.2.4. O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor
competente, condicionado este ato a verificacdo da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada em
relacdo a etapa do cronograma fisico-financeiro executada e proporcionalmente aos quantitativos de
servicos e materiais efetivamente prestados e empregados na mesma, além da apresentacdo das
documentacdes fiscais e trabalhistas do periodo da medicdo.

16.2.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

16.2.5.1. o prazo de validade;

16.2.5.2. a data da emissao;

16.2.5.3. os dados do contrato e do drgdo contratante;

16.2.5.4. o periodo de prestagao dos servigos;

16.2.5.5. o valor a pagar; e

16.2.5.6. eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.
16.2.6. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a

liguidacdo da despesa, o pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdao da
situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

16.2.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, serd
efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢Oes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

16.2.7.1. ndo produziu os resultados acordados;
16.2.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou n3ao as executou com a qualidade
minima exigida;
16.2.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico,
ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
16.2.8. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdria.
16.2.9. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a

manutencdo das condi¢es de habilitacdo exigidas no edital.

16.2.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada
sua adverténcia, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situa¢do ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.
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16.2.11. Previamente a emissdao de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera
realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo tempordria de participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril
de 2018.

16.2.12. Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

16.2.13. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

16.2.14. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

16.2.14.1. Sera rescindido o contrato em execugao com a contratada inadimplente no SICAF, salvo
por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

16.2.15. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.2.16. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do drgao contratante, com fundamento na Lei de
Diretrizes Orcamentarias vigente.

16.2.17. No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentag¢dao comprobatdria do cumprimento
das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de 2018, a contratante comunicara o fato a contratada e
reterd o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja
regularizada.

16.2.17.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacdo das obrigacdes por parte
da contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderad efetuar o pagamento das obrigacoes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execuc¢do dos servicos objeto
do contrato.

16.2.17.2. O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao
das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e demais verbas trabalhistas,
bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢cbes sociais, previdencidrias e para com o Fundo de
Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em relagdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucdo do contrato.

16.2.18. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido,
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a
aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

| = (TX)
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| = (6/100)
365
I =0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%
17. REAJUSTE
17.1. Os precos sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da data limite para a

apresentagdo das propostas.

17.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC/DI
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade, afetando
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cujo atraso ndo decorra de culpa da contratada.

17.1.2. Caso a culpa pelo atraso na obra seja da contratada, a correcao sera vedada, obrigando-a
a arcar com os 6nus decorrentes do atraso (TCU, Ac 1607/2009-Plenario).

17.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a
CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
membdria de cdlculo referente ao reajustamento de precgos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

17.4. Nas aferi¢Bes finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.

17.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo
em vigor.

17.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

17.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

17.8. Na hipdtese de o prazo de execucdo da obra exceder a 12 (doze) meses, contados da data de

assinatura do contrato, por motivos alheios a vontade da Licitante Vencedora, tais como, alteracdo do
cronograma fisico-financeiro, por interesse da Universidade ou por fato superveniente resultante de caso
fortuito ou forga maior, o valor remanescente V (conforme abaixo) podera ser reajustado anualmente
mediante requerimento da contratada, de acordo com a variacdo do indice Nacional da Construcdo Civil /
Disponibilidade Interna - INCC/DI.

17.9. O fiscal realizard medicdo parcial dos servicos, exatamente na data de aniversario do contrato,
visando identificar, dentro do més de referéncia da medicdo, os servicos que foram executados antes do
prazo de reajustamento, distinguindo-os daqueles que, sendo realizados a partir desta data, sofrerdo
reajuste de pregos (TCU, Ac 2324/2007-Plenario).

17.10. Metodologia para calculo do reajuste:
Apresentacdo da Assinatura do Aniversario do
Evento
proposta contrato contrato
Més out/11 nov/11 dez/11 jan/12 | fev/12| " | nov/12 dez/12 jan/13
INCC/DI lo l;
Medicao M, M, |.. M,
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R= Reajustamento devido
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R= [(Li-1g)/1g] x V

l;= Indice do més e ano apds 12 meses da assinatura do contrato

lg= indice do més e ano da apresentacdo da proposta

V (Valor remanescente)= Valor total do contrato - valor da } das medi¢des até M,

18. GARANTIA DA EXECUGAO

18.1. O adjudicatario prestara garantia de execu¢do do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei n?
8.666, de 1993, com validade durante a execuc¢do do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2. No prazo mdaximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada deverd apresentar comprovante de prestacao
de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca
bancadria.

18.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o maximo
de 2% (dois por cento).

18.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdao a promover a rescisao
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéem os
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverd abranger um
periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP
n2 5/2017.

18.4. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
18.4.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento
das demais obrigacGes nele previstas;
18.4.2. prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;
18.4.3. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e
18.4.4. obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao

adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

18.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em conta especifica na
Caixa Econdmica Federal, com corre¢ao monetaria.

18.7. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custdédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda.

18.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, deverd constar expressa renuncia do
fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.9. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.
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18.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis,
contados da data em que for notificada.

18.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.
18.12. Serd considerada extinta a garantia:
18.12.1. com a devolugdo da apdlice, carta fiangca ou autorizacdo para o levantamento de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

18.12.2. no prazo de 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia do contrato, caso a
Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da
comunicacdo, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.

05/2017.
18.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.
18.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
neste Edital e no Contrato.
19. SANGCOES ADMINISTRATIVAS
19.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:
19.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacées assumidas em decorréncia da
contratagao;
19.1.2. ensejar o retardamento da execucgao do objeto;
19.1.3. falhar ou fraudar na execugao do contrato;
19.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou
19.1.5. cometer fraude fiscal.
19.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, ou ainda pela recusa em iniciar a

obra apds a emissdao da ordem de servico, a Administragao pode aplicar a CONTRATADA as seguintes
sancoes:

19.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigacdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

19.2.2. Multa de:

19.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso no inicio da obra ou atraso na execugao dos servigos, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, podera
ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdo total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;

19.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de atraso na execugao do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de
inexecucao parcial da obrigacao assumida;

19.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de inexecugao total da obrigacdo assumida;

19.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento
constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
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0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por ocasido de prorrogacao), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizarda a Administracdo
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

19.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administracdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois

anos;

19.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica,
enguanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3. As sangOes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
19.4. Para efeito de aplicagao de multas, as infrages sdo atribuidos graus, de acordo com as tabelas
le2:
Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 05
lesdo corporal ou conseqliéncias letais, por ocorréncia;
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso
2 fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de 04
atendimento;
3 Manter funcionario sem qualificacdo para executar os servigos 03
contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizacdo, por 02
servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
- Cumprir determinagao formal ou instru¢do complementar do érgao 02
fiscalizador, por ocorréncia;
3 Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou 01
nao atenda as necessidades do servico, por funcionario e por dia;
Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos
9 nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada 03
pelo 6rgao fiscalizador, por item e por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execuc¢do do contrato os prepostos 01
previstos no edital/contrato;
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19.5. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n2 8.666, de 1993, as empresas
ou profissionais que:

19.5.1. tenham sofrido condenacdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

19.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

19.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

19.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracdo
administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, como ato lesivo a administracao publica
nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo necessdrias a apuracdo da responsabilidade da
empresa deverdao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de
Responsabilizagao - PAR.

19.7. A apuracgdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato
lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR nado interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de
ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de agente publico.

19.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
gue assegurara o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na
Lei n2 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n? 9.784, de 1999.

19.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancOes, levara em consideracao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o
principio da proporcionalidade.

19.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso,
serao inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

19.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do
Cédigo Civil.

19.12. Caso a Contratante determine, a multa deverad ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias,
a contar da data do recebimento da comunicag¢ao enviada pela autoridade competente.

19.13. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
20. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
20.1. E vedada a participacdo nesse certame de qualquer empresa e/ou profissional que direta ou
indiretamente participou da elaboracdo dos projetos e orcamentos.
20.2. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a
generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.
20.3. Os critérios de qualificacdo econGmica a serem atendidos pelo fornecedor estdo previstos no
edital.
20.4. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

20.4.1. Registro ou inscricdao da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as areas de atuagdo previstas
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20.4.2. Comprovagdo da capacitagdao técnico-operacional: apresentagdo de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucdo de obra ou servico de
engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo,
envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo. A comprovagdo
deve apresentar o quantitativo minimo de 50% do total dos seguintes itens:

20.4.2.1. Execucdo de pisos em concreto armado;

20.4.3. Comprovagdo da capacitagao técnico-profissional, mediante apresentagao de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo
da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de
Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

20.4.3.1. Para o Engenheiro Civil: atestado de execugao de pisos em concreto armado;

20.4.4. Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverao
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servigos com contrato escrito firmado com o
licitante, ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitacao.

20.4.5. No decorrer da execugao do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderao
ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administragao.

20.4.6. As licitantes, quando solicitadas, deverao disponibilizar todas as informagdes necessarias
a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacdo e das correspondentes Certiddes de Acervo Técnico
(CAT), endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras e servicos de

engenharia.
20.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serdo:
20.5.1. Valor global maximo da contratacdo:
ITEM DESCRIGAO DE SERVICO VALOR MAXIMO

GLOBAL

Quadra poliesportiva, campo futebol society, espa¢o de convivéncia com mesas de
xadrez e equipamentos de gindstica ao ar livre, além dos acessos, sistema de
1 drenagem urbana, estacionamento de 6nibus provisdrio, vegetacdes, relocacdo de RS 398.889,69
marco geodésico e circulagdes no entorno no Campus Monte Carmelo, na cidade de
Monte Carmelo — MG.

Quadra poliesportiva, campo futebol society, espaco de convivéncia com mesas de
xadrez e equipamentos de gindstica ao ar livre, além dos acessos, sistema de

2 drenagem urbana e circulagdes no entorno no Campus Pontal, na cidade de RS 448.649,66
[tuiutaba-MG.
20.5.2. Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa a esse processo.
20.5.3. Caso o Regime de Execucdo seja o de empreitada por preco global ou empreitada

integral, serd desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos
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seus custos unitdrios supera o correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao,
salvo se o preco de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os
valores de referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.6. O critério de julgamento da proposta é o_menor preco por lote.

20.7. As regras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

21. ESTIMATIVA DE PRECOS REFERENCIAIS

21.1. O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir de levantamentos de quantitativos de servicos, baseados nos

projetos de reforma disponiveis como anexos deste Projeto Bdsico e pequisas de precos referenciais
realizadas conforme Capitulo Il do Decreto n2 7.983, de 8 de abril de 2013.

22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

22.1. Cabera a Pro-Reitoria de Planejamento e Administracdo, através da Diretoria de Orcamento, a
indicacdo da dotacdo orcamentaria para a realizacdo do processo.

23. ANEXOS

23.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

e Anexo | - Projeto de implantacdo PONTAL

¢ Anexo Il - Planilha orcamentdria PONTAL

e Anexo lll - Memorial descritivo PONTAL

e Anexo IV - Projeto de construcao PONTAL

e Anexo V - Projeto de implantacado MONTE CARMELO
e Anexo VI - Planilha orgamentdria MONTE CARMELO
e Anexo VIl - Memorial descritivo MONTE CARMELO

e Anexo VIl - Projeto de construcdo MONTE CARMELO

Documento assinado eletronicamente por Thais Cristina Cunha e Silva, Engenheiro(a) Civil, em
30/07/2020, as 17:15, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto
n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

1.
assinatura - L
eletrbnica
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