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INSTRUMENTO CONTRATUAL N° 036/2013
PARA EXECUGAO DE OBRAS E SERVICOS
DE ENGENHARIA, QUE ENTRE SI
CELEBRAM, DE UM LADO, COMO
CONTRATANTE, A UNIVERSIDADE
FEDERAL DE UBERLANDIA E, DE OUTRO
LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA
TELECO ENGENHARIA LTDA - EPP.

Processo: 23117.006208/2013-53
Tomada de Pregos: 003/2013

Pelo presente instrumento, de um lado a
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA, fundacéo publica integrante da Administragéo
Federal Indireta, instituida pelo Decreto-Lei n° 762, de 14 de agosto de 1969, com as
alteragdes introduzidas pela Lei n°. 6.532, de 24 de maio de 1978, com sua Reitoria sita na Av.
Jodo Naves de Avila, n° 2121, Bloco 3P, Campus Santa Ménica, Uberlandia, Minas Gerais,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 25.648.387/0001-18, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Reitor, o Professor Eimiro Santos Resende,
nomeado pelo Decreto Presidencial de 30 de novembro de 2012, portador da Cédula de
Identidade n® M-154.253 SSP/MG e do CPF n® 937.617.328-72, residente e domiciliado nesta
cidade, na Rua Ceara, n° 836, Bairro Umuarama, CEP 38.402-018, e, de outro lado, a
Empresa TELECO ENGENHARIA LTDA - EPP, estabelecida na cidade de Uberlandia, Estado
de Minas Gerais, situada na rua Tenente Rafael de Freitas, n® 330, Bairro Patriménio, CEP
38.411-066, inscrita no CNPJ sob o n® 04.469.835/0001-46, daqui por diante designada
CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Diretor Técnico, o Sr. Marco Tulio de Melo
Valadares, portador da Cédula de Identidade n°® M-6.472.562 SSP/MG e inscrito no CPF sob o
n°® 800.982.746-00, resolvem celebrar o presente Contrato, de acordo com as formalidades
constantes do Processo n° 23117.006208/2013-53, na modalidade Tomada de Precos n°
003/2013, do tipo EMPREITADA POR PRECO GLOBAL observadas as disposi¢oes da Lei n°
8.666/93, de 21/06/93 e, mediante as clausulas e condigbes que abaixo segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Execugao dos servicos de reforma e ampliagdo do Complexo de Atletismo do campus da /
EDUCA (Educagao Fisica) da CONTRATANTE, conforme Memorial Descritivo, Projeto
arquiteténico e, demais documentos que compdem o processo licitatério, que passam a fazer<
parte deste Instrumento como se aqui estivessem integralmente transcritos. _/-

CLAUSULA SEGUNDA - DAS NORMAS CONTRATUAIS

As obras e servicos de engenharia serdo executados de acordo com a Ordem de Servigo, que
sera emitida pela Diretoria de Infraestrutura da CONTRATANTE, observadas as condigdes
estabelecidas na Proposta apresentada pela CONTRATADA, e nos demais documentos que
fazem parte do Processo n°® 23117.006208/2013-53.
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CLAUSULA TERCEIRA — DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAGOES DAS PARTES
3.1. Visando a execugio do objeto deste Projeto a CONTRATADA se compromete a:

3.1.1.

332

3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

3.1.7.

3.1.9.

3.1.10.

3.1.11.

Executar com eficiéncia as obras e servicos de engenharia, fornecendo os
equipamentos, materiais e mao-de-obra, responsabilizando-se pelo
cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como por quaisquer danos
decorrentes da realizagéo destes obras e servigos de engenharia, causados a
CONTRATANTE ou a terceiros;

Cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Seguranga e Higiene do
Trabalho, fornecendo adequados equipamentos de protecado individual a todos

os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem nas obras e
servigos de engenharia;

Confeccionar e colocar placas, conforme modelo a ser fornecido pela
CONTRATANTE, além das exigidas legalmente;

Providenciar, as suas custas, quando for o caso e a critério da FISCALIZAGAO
a realizacdo de todos os ensaios, verificagdes, provas e contraprovas de
materiais fornecidos e de obras e servicos de engenharia executados, bem

como reparos que se tornem necessarios, para que os ftrabalhos sejam
entregues em perfeitas condicdes;

Fornecer, em tempo habil, todos os equipamentos e materiais a serem
empregados nas obras e servicos de engenharia, respeitando a melhor
qualidade, marcas e tipos aprovados pela CEMIG e demais 6rgaos responsaveis
pela respectiva aprovacdo dos projetos e definidos no Memorial Descritivo e

obedecendo as Especificagdes e normas da ABNT — Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas;

Apresentar Declaragdo de que tenha assegurado o fornecimento dos materiais
necessarios especificados nos projetos, no memorial descritivo € nos demais
documentos contratuais, ou formas de substituicdo, de materiais em falta no
mercado, com as devidas compensagdes de pregos, que em hipotese alguma
poderao ser superiores aos constantes da Planilha ou de qualidade inferior aos
especificados, cuja equivaléncia devera ser comprovada através de Atestados
Técnicos ou aprovados pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

Transportar / deslocar por sua conta e risco o pessoal, os materiais,

equipamentos, veiculos ou maquinas necessarios a execu¢ado dos respectivas
obras e servigos de engenharia;

Fornecer todos os materiais de consumo, bem como todos aqueles necessarios

a completa e efetiva execugdo total das obras e servicos de engenharia
propostos;

Possuir e fornecer para serem utilizados nas obras e servicos de engenharia
todas as ferramentas, instrumentos, equipamentos, veiculos e maquinas
apropriados para execugéo das obras e servigos de engenharia solicitados;

Reparar/substituir prontamente o bem ou servico, da CONTRATANTE ou de
terceiros caso durante a execugao de algum das obras e servigos de engenharia
0 mesmo venha ser danificado, sem quaisquer énus para a CONTRATANTE;

_Executar obras e servigos de engenharia de primeira qualidade utilizando para
isto mao de obra de pessoas idoneas, tecnicamente capacitadas e identificadas;
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3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.

3.1.17.

3.1.18.

3.1.19.

3.1.20.

3.1.21.

3.1.22.

3.1.23.

SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES
DIVISAO DE CONTRATOS

de forma que as obras e servigos de engenharia atinjam o fim especificado;

Manter permanentemente um encarregado habilitado tecnicamente para dirigir
os trabalhos, bem como para responder por todos os atos praticados pela

CONTRATADA, durante a execugdo das obras e servigos de engenharia
contratados;

Dar ciéncia 8 CONTRATANTE, através da FISCALIZAGAO imediatamente e por
escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execugdo das obras e
servigos de engenharia, mesmo que estes nao sejam de sua competéncia;

Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas
reclamagdes se obriga a atender prontamente;

Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas,
derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salarios, encargos sociais e
trabalhistas, impostos, alimentagdo do seu pessoal, deslocamentos de
funcionarios, equipamentos de protegado individual e coletivo, tributos, seguros,
taxas e obras e servicos de engenharia, licencas em repartigdes publicas,
registros, autenticagdes do contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos
legais, declarada pela CONTRATADA a inexisténcia de qualquer vinculo
empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a CONTRATANTE;

A auséncia ou omissdo da FISCALIZAGAO da CONTRATADA nio eximira a
CONTRATADA das responsabilidades previstas na lei ou neste contrato, bem
como nas normas da ABNT que regem o assunto;

Nao caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagao financeira,
sem prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE;

Atender e repassar, tempestivamente, através de seu preposto/responsavel

técnico e/fou administrativos, a comunicacdo das solicitagbes da
CONTRATANTE;

Manter durante a execugdo do contrato, todas as condigbes de habilitagdo e
qualificagao exigidas na licitagéo.

A CONTRATADA nao podera subempreitar o total das obras e servicos de
engenharia a ela adjudicados, sendo-lhe, entretanto, permitido fazé-lo
parcialmente, continuando a responder, porém direta e exclusivamente, pela fiel

observancia das obrigagdes contratuais, sendo necessaria a autorizagéo prévia
da CONTRATANTE.

Se responsabilizar pelo fornecimento de todos os equipamentos, inclusive EPI e
materiais necessarios a seguranga do pessoal que trabalhara nas obras e
servicos de engenharia, bem como oferecer todas as condigdes exigidas pelo
Ministério do Trabalho, tendo em vista o risco que o tipo de servigo oferece.

Transportar por sua conta e risco os lixos, entulhos, retirando-os das
dependéncias da CONTRATANTE, ficando sob sua responsabilidade quaisquer

acidentes, seja ocorrido no local de retirada do entulho por sua culpa, ou no
trajeto de transporte.

Desfazer e refazer as obras e servicos de engenharia, que por ventura
apresentarem defeitos ou erros de execugéo, detectados pela FISCALIZAGAO,
e quando n&o aceitos pela CONTRATANTE, sem 6nus adicional para esta.
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3.1.24.

3.1.25.

3.1.26.

3.1.27.

3.1.28.

3.1.29.

SERVIGO PUBLICO FEDERAL
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAGOES
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Fornecer garantias/notas fiscais e manuais completos de instrugéo (instalagéo,
manutengdo, operagdo e outros que sejam necessarios) dos equipamentos e
outros materiais instalados cuja garantia possa ser exigida e encaminha-los a
autoridade CONTRATANTE, juntamente com toda a documentagao das obras e

servicos de engenharia em seu poder, quando do término e aceitagdo da
mesma.

Programar as interrupgdes de agua, energia elétrica, e outras infra-estruturas,
caso necessarias a realizagao dos trabalhos, comunicando a CONTRATANTE,
com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas, a fim de que esta possa

divulgar tais eventualidades no ambito institucional, no escopo de evitar
prejuizos.

A CONTRATANTE podera descontar do valor das Notas Fiscais (Faturas) da
CONTRATADA as multas previstas neste instrumento, bem como aquelas
aplicadas a mesma pelos 6rgéos de fiscalizagao governamental, em decorréncia
de culpa sua, bem como eventuais indenizagdes decorrentes deste Contrato,
inclusive relativos a outros créditos que a CONTRATADA tenha junto a

CONTRATANTE, se apos recebidas explicagdes escritas da CONTRATADA,
restar configurada sua culpa;

3.1.26.1. Se as importancias devidas, na forma do paragrafo anterior, forem
superiores ao valor da Nota Fiscal (Fatura), respondera a
CONTRATADA pelas diferencas, que poderdo ser descontadas de
pagamentos futuros, inclusive relativos a outros créditos que a
CONTRATADA tenha juntado a CONTRATANTE;

A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE, mensalmente, os
respectivos comprovantes de recolhimento regulares de FGTS, INSS, PIS,
CONFINS, ISS, Folha de Pagamento especifica dos empregados que executam
atividades decorrentes deste Contrato, bem como outras comprovagdes que a
CONTRATANTE entender oportunas;

Caso a CONTRATADA tenha obtido decisdo judicial afastando as supracitadas

retengbes devera apresentar originais ou cépias autenticadas dos seguintes
documentos:

3.1.28.1. Peticao Inicial da Agao;

3.1.28.2. Decisdo Judicial suspensiva da retencdo (liminar, antecipagdo de
tutela, sentenca em processo cautelar, etc.);

3.1.28.3. Declaragdo da CONTRATADA comprometendo-se a informar a

CONTRATANTE, imediatamente, a revogacdao ou cassagdo da
referida decisao Judicial;

Independente do término da vigéncia deste Contrato, a CONTRATADA obriga-

se a reembolsar a CONTRATANTE todas as despesas que esta desembolsar,
decorrente de:

3.1.29.1. eventual condenagdo por reconhecimento judicial de vinculo
empregaticio de empregados seus com a CONTRATANTE,;

3.1.29.2. eventual condenacao judicial de solidariedade ou subsidiariedade da

CONTRATANTE, no cumprimento de suas obrigagdes trabalhistas,
fundiarias e previdenciarias;
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3.2.
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3.1.30. Durante a vigéncia contratual, acaso a CONTRATANTE seja condenada por

uma das formas acima itens 3.1.29.1 e/ou 3.1.29.2, fica desde ja autorizado a

mesma descontar dos pagamentos devidos & CONTRATADA os valores
equivalentes das condenagdes judiciais.

Visando a execugdo do objeto deste Instrumento a CONTRATANTE se compromete a:

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.

Definir precisamente o Objeto desta Licitagdo caracterizado pelo Edital e seus
anexos;

Alocar os recursos necessarios ao desenvolvimento normal dos trabalhos,
segundo as disposi¢des do Cronograma de Gantt.

Exercer a fiscalizagdo das obras e servigos de engenharia, por servidores
especialmente designados e nomeados por Portaria, que anotardo em registro

proprio todas as ocorréncias relacionadas com o mesmo na forma prevista na
Lei 8.666/93,;

Liberar o local destinado a execucdo das obras e servicos de engenharia
solicitados;

Prestar as informacgdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos
empregados da CONTRATADA.

Fornecer energia elétrica monofasica ou trifasica 220 V;
Fornecer agua necessaria para execucao das obras e servigos de engenharia;

Permitir o livre acesso dos funcionarios e ou subempreiteiros da CONTRATADA
para execugdo das obras e servicos de engenharia, que deverdo estar
devidamente identificados por crachas.

CLAUSULA QUARTA - DO REGIME DE EXECUGAO, PRAZO E VIGENCIA CONTRATUAL

4.1.

4.2.

4.3.

Regime de Execucdo: as obras e servigos de engenharia serdo contratados sob o
regime de empreitada por preco global.

41.1.

4.1.2.

A execugao das obras e servigos de engenharia devera ser rigorosamente de
acordo com as especificacdes e demais elementos técnicos relacionados no
Edital de Licitagao por Tomada de Pregos n ©® 003/2013, e normas da ABNT, que
passam a fazer parte integrante deste Contrato, independente de transcric&o,
sendo que qualquer alteragdo somente podera ser realizada se constar de
proposta apresentada por escrito e aprovada pela CONTRATANTE.

Os atrasos na execugéo das obras e servigos de engenharia, tanto nos prazos de
inicio e conclusdo, somente serdo justificaveis quando decorrerem de caso
fortuito, de forga maior ou de fatos de responsabilidade da CONTRATANTE.

Prazo de Execugdo das obras e servigos de engenharia: o prazo maximo para
execugdo das obras e servicos de engenharia sera de 90 (noventa) dias corridos,

contados a partir do 3° (terceiro) dia corrido, contado da data de emissdo da "Ordem de
servigo".

Vigéncia Contratual: A vigéncia tera inicio na data de assinatura deste instrumento
contratual e término em 31/12/2014.
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CLAUSULA QUINTA - DO PROGRAMA E CONTROLE

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto deste contrato terdo sua execugéo planejada,
programada e controlada por Cronograma de Gantt.

5.2. A CONTRATADA devera adequar em conjunto com a FISCALIZAGAO o Cronograma
proposto de acordo com o prazo de inicio do servigo definido na Ordem de Servigo, e
apresenta-lo 8 CONTRATANTE para analise e aprovagao.

CLAUSULA SEXTA - DO PRECO GLOBAL E DOTAGAO ORGCAMENTARIA

Para prestacdo das obras e servigos de engenharia e fornecimento total do material fica
ajustado o prego global de R$ 157.122,15 (cento e cinquenta e sete mil e cento e vinte e
dois reais e quinze centavos) que correra a conta de dotagao consignada no orgamento da

CONTRATANTE:
* Programa Orgamentario: 61844
o Elemento de Despesa: 449051
* Fonte de Recurso: 112
* Nota de Empenho: 2013NE802278

CLAUSULA SETIMA DO PAGAMENTO
7.1. Da Forma de Pagamento

7.1,

.42

7.1.3.

A Nota Fiscal/Fatura terd que ser emitida, obrigatoriamente, com o nimero de
inscricdo no CNPJ apresentado para a Habilitagdo, ndo se admitindo Notas
Fiscais/Faturas emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou matriz,
salvo se, no caso de tributos e contribuicdes das filiais, quando, a empresa
estiver autorizada a centraliza-los em sua Matriz ou Sede;

7.1.1.1. Os documentos comprovando tal centralizagdo deverao ser fornecidos

pelos 6rgaos competentes, constando da documentagdo apresentada
na Habilitagao;

Os pagamentos serdo feitos em etapas mensais, proporcionais as obras e
servigos de engenharia executados de acordo com o Cronograma aprovado pela
CONTRATANTE, através de medi¢des, que serdo emitidas por escrito, contendo

as assinaturas do fiscal da CONTRATANTE e do representante de
CONTRATADA.

O pagamento sera efetuado no prazo maximo de 8 (oito) dias Uteis, contados da
data de atestamento do documento fiscal, desde que atendidas as exigéncias do
Edital e seus anexos e, ainda o disposto no item 8.8 da Instrugdo Normativa n°®
05, de 21/07/95, do Ministério da Administracdo Federal e Reforma do Estado,

mediante crédito em Conta corrente bancaria da CONTRATADA, através do
Banco do Brasil S/A.

7.1.3.1. Considerando que a CONTRATANTE efetua os pagamentos através
de Ordem Bancaria, fica expressamente PROIBIDA a emissdo de

Duplicatas em seu nome, sendo que, caso haja PROTESTO EM
CARTORIO, caberd a CONTRATANTE, além da aplicagdo de
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7.1.4.

7.1.5.

7.1.6.
7 i P

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

.31
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Penalidades conforme Capitulo IV da Lei n° 8.666/93, pedido de
indenizagao por danos eventualmente decorrentes do Protesto.

7.1.3.2. Conforme disposto no item 8.8 da Instrugdo Normativa n® 05, de
21/07/95, do Ministério da Administracdo Federal e Reforma do
Estado, o Agente da CONTRATANTE fara a consulta junto ao SICAF
(Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), previamente
a contratagdo e antes de cada pagamento a ser feito para a
CONTRATADA, a qual devera manter este seu Cadastro atualizado.

Considerar-se-a como Ultimo dia util para pagamento, o de emissdo da

respectiva Ordem Bancaria pelo SIAF| (Sistema da administragao Financeira do
Governo Federal).

No pagamento serdo observadas as retengdes, de acordo com a legislagéo e
normas vigentes, no ambito da Unido, Estado e Municipio;

Seréo deduzidos da Fatura/Nota Fiscal os valores das multas aplicadas.

Uma vez adotados os procedimentos administrativos cabiveis, se julgada
procedente a defesa da CONTRATADA, os valores deduzidos serdo devolvidos,
podendo ainda ser devolvida a muita, no caso de a CONTRATADA terminar as
obras e servicos de engenharia rigorosamente dentro do prazo global
estipulado, declarado, por escrito, pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de

liquidagdo de qualquer obrigagéo financeira que |lhe for imposta, em virtude de
penalidade ou inadimpléncia;

O pagamento de qualquer parcela contratual ficara condicionada a prévia
aprovacdao da FISCALIZACAO e comprovacdo, pela CONTRATADA, sempre
que solicitada, dos recolhimentos devidos ao INSS, bem como a comprovagao

de pagamento de pessoal utilizado na execucdo das obras e servigos de
engenharia, devidos até a mesma data,

A CONTRATADA somente podera emitir as Notas Fiscais ou faturas
respectivas, apés conferéncia e a aceitagéo das obras e servigos de engenharia
pela FISCALIZACAO.

Em consonéancia com o Art. 65 da Lei 8666/93 “(...) € vedada a antecipagéo do
pagamento, com relagdo ao cronograma financeiro fixado, sem a

correspondente contraprestagdo de fornecimento de bens ou execugao de obras
e servigo”.

CLAUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1. As penalidades serdo a adverténcia, a multa, a perda da garantia, a rescisdo do
Contrato, a declaragédo de inidoneidade e a suspensdo do direito de licitar e contratar,
conforme o Capitulo V da Lei de n.8.666/93, bem com a de ressarcir integralmente os
dispéndios a que a CONTRATANTE for obrigada, em caso de descumprimento das
obrigagdes pela CONTRATADA.

8.2.

A suspensdo do direito de licitar e contratar com a Administragdo Federal sera

declarada em fung&@o da natureza e gravidade da falta cometida, considerando, ainda,
as circunstancias e o interesse da CONTRATANTE.

Universidade Federal de Uberlandia - Avenida Jo&o Naves de Avila, n® 2121, Bairro Santa Mnica — CEP 38 408-144 — Uberlandia — MG

+55 - 34 - 3239-4905

seaco@reito.ufu.br hitp:/Awww.ufu.br 7

b

L]

-~



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
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A Declaragdo de Inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Federal sera
em fungdo da natureza e gravidade da falta cometida ou faltas e penalidades
anteriormente aplicadas, ou em caso de reincidéncia.

Ressalvada a hipotese de forga maior, a inexecugéo parcial ou total das obras e
servicos de engenharia Objeto deste Instrumento, nos prazos fixados em Cronograma

aprovado pela CONTRATANTE, sujeitardo a CONTRATADA a aplicagao das seguintes
multas:

8.4.1. multa de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor contratado, por dia que
ultrapasse o prazo para inicio da execugdo das obras e servigos de engenharia,;

8.4.2. multa de 2,5% (dois e meio por cento), do valor do saldo contratado, por dia que

exceda o prazo execugdo das obras e servigos de engenharia para os 10 (dez)
primeiros dias;

8.4.3. multa de 0,3 (trés décimos por cento) do valor total contratado, por dia que

exceda o prazo execucao das obras e servigos de engenharia para prazos entre
10 e 30 dias;

8.4.4. multa de 0,5 (cinco décimos por cento) do valor total contratado, por dia que
exceda o prazo estipulado neste Edital, para atrasos superiores a 30 dias;

8.4.5. multa de 5% (cinco por cento), do valor do saldo correspondente ao percentual
da atividade em atraso no més.

8.4.6. a reincidéncia de atraso na mesma atividade nos meses subseqlentes
acarretara a aplicagdo de muita nos seguintes percentuais:

8.4.6.1. 10%(dez por cento) no més posterior.
8.4.6.2. 15%(quinze por cento) no 3° més de atraso.
8.4.6.3. 20%(vinte por cento) nos meses subseqiientes.

8.4.6.4. Os percentuais ora estabelecidos serao calculados sempre, sobre o
saldo néo executado de cada atividade em atraso.

8.4.6.5. multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do saldo contratual nao

executado, em caso de rescisdo do Contrato por culpa da
CONTRATADA.

Entende-se por motivo de forga maior, para efeitos de penalidades e sangdes, o ato de
inimigo publico, guerra, bloqueio, insurreicdo levantada, epidemias, avalanches,
tempestades, raios, enchentes, perturbagdes civis, explosées, ou quaisquer outros
acontecimentos semelhantes aos acima enumerados, ou de forga equivalente, que
fulam ao controle razoavel de qualquer das partes interessadas, que, mesmo

diligentemente, nao se consiga impedir sua ocorréncia, excluida a greve trabalhista por
ser direito do trabalhador.

A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE os fatos de forga maior, dentro
do prazo de 2 (dois) dias consecutivos de sua verificacdo, e apresentar os documentos

para a respectiva comprovagao, em até 5 (cinco) dias consecutivos a partir da data de
sua ocorréncia, sob pena de nao serem considerados.

A CONTRATANTE, no prazo maximo de até 5 (cinco) dias consecutivos, contados do
recebimento dos documentos de comprovagao, devera aceitar ou recusar os motivos
alegados, dando, por escrito, as razdes de sua eventual aceitagéo ou recusa.
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8.10.

8.11.
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8.13.
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As multas referidas nesta clausula serdo calculadas sobre os valores contratuais
atualizados, caso estes sejam autorizados.

A multa de mora ndo impede que a CONTRATANTE rescinda unilateraimente o
Contrato e aplique as outras sangdes previstas.

As multas previstas nesta clausula sao independentes e serdo aplicadas
cumulativamente.

As multas definidas dos itens e subitens 8.4.1, 8.4.5 e 8.4.6 da Clausula Oitava seréo
descontadas de imediato do pagamento das prestagdes parciais devidas e as multas
previstas nos itens 8.4.2, 8.4.3 e 8.4.4 da mesma Clausula serdo descontadas da ultima
prestagdo, ou das garantias, se necessario.

Serado deduzidos da Fatura/Nota Fiscal os valores das multas aplicadas. Uma vez
adotados os procedimentos administrativos cabiveis, se julgada procedente a defesa da
CONTRATADA, os valores deduzidos serao devolvidos.

No caso de rescisdo de Contrato por inadimplemento da CONTRATADA, nado sera
devolvida a garantia de cumprimento de Contrato.

Na hipotese de nao correcdo, pela CONTRATADA, de anormalidades verificadas na
execucdo das obras e servigos de engenharia pela Fiscalizagdo ou Comissédo de
Vistoria e devidamente informadas, a CONTRATANTE descontara da garantia

contratual a importancia correspondente aquelas obras e servigcos de engenharia cuja
execugao providenciara.

Sem prejuizos da aplicagdo ao inadimplemento das sancdes que lhe couberem, a
CONTRATANTE recorrera as garantias constituidas, a fim de ressarcir-se dos prejuizos
que lhe tenha acarretado CONTRATADA, podendo ainda reter créditos decorrentes da
contratacéo e promover a competente Agao Judicial, caso necessario.

Das decisdes que aplicarem as penalidades previstas nesta clausula cabera, sem efeito
suspensivo, pedido de reconsideragio a autoridade que aplicou, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, contados da ciéncia da decisdao e recurso a autoridade imediatamente

superior, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da ciéncia do indeferimento do
pedido de reconsideracao.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE DE PRECOS

9.1.

Na hipdtese de o prazo de execugao da obra exceder a 12 (doze) meses, contados da
data da apresentacao da proposta, o saldo contratual remanescente do cronograma
aprovado sera reajustado pelo indice Nacional de Custo da Construgio do Mercado -
INCC/DI, ocorrido no periodo respectivo, mediante solicitagdo expressa a

CONTRATANTE, que se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo
pretendido, utilizando-se da seguinte férmula:

R=V (I - lo), onde:
lo
R = Valor do reajuste procurado;
V = Valor constante da proposta;

| = indice relativo ao més do reajustamento;

|

J
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9.5.

9.6.
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lo = indice relativo ao més da proposta

No caso de atraso ou ndo da divulgacédo do indice de reajustamento, a CONTRATANTE
pagara @ CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo.

Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma

nao possa mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado
pela legislagéo entdo em vigor.

Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente.

Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memoéria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Na hipétese de o prazo de execucao da obra exceder a 12 (doze) meses, contados da
data da apresentagao da proposta, por motivos alheios a vontade da CONTRATADA, tais
como, alteragdes de projetos, alteragcdes do cronograma fisico-financeiro, etc., por
interesse da CONTRATANTE ou por fato superveniente resultante de caso fortuito ou
forga maior, o valor remanescente ainda ndo pago podera ser reajustado de acordo com
a variagao do Indice Nacional de Custo da Construgdo do Mercado - INCC / DI publicado
pela FGV, ocorrida no periodo respectivo, mediante solicitagdo expressa a

CONTRATANTE, que se reserva o direito de analisar e conceder o acréscimo
pretendido, utilizando-se da férmula anterior.

CLAUSULA DECIMA - DOS ACRESCIMOS EXTRAORDINARIOS

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Poderdo ser atribuidos a CONTRATADA, eventuais obras e servigos de engenharia
extraordinarios, de acordo com o previsto no art. 65, paragrafo 1°, da Lei 8.666/93.

As obras e servicos de engenharia serdo pagos pelos mesmos pre¢os unitarios
constantes do Orgamento Analitico da Proposta.

Quando nao houver sido contemplado preg¢o unitério no Orgamento Analitico, o prego
adotado sera aquele indicado pelo SINAPI. No caso do servico ndo existir na tabela
referida a solucado sera concedida mediante:

10.3.1. negociagdo entre as partes, considerando-se o0s pre¢os praticados no mercado
e em outros contratos da Administragao Publica;

10.3.2. as particularidades do contrato;
10.3.3. disponibilidade financeira da CONTRATANTE.

Tais obras e servicos de engenharia extraordinarios terdo de ser previamente
comunicados & Fiscalizagdo da Diretoria de Infraestrutura, que sé entdo dard seu
parecer favoravel ou na@o para a execugdo das obras e servigos de engenharia que
deverdo estar obrigatoriamente dentro dos padrées das obras e servigos de
engenharia, os quais serdo contratados mediante Termo Aditivo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL

y b %

Constituem motivos para rescisdo do Contrato:

11.1.1. o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou

Universidade Federal de Uberlandia — Avenida Jodo Naves de Avila, n® 2121, Bairro Santa Ménica — CEP 38,408-144 — Uberlandia - MG

+56 - 34 - 3238-4905 seaco@reito.ufu.br hitp:/iwww.ufu.br

10

. [ /\

\

)
ol



1152

11.1.3.

11.1.4.

11!1.5‘

11.1.6.

11.4.7.

11.1.8.

11.1.9.
11.1.10.
11.1.1%.

11.1.12.

11.1.13.

11.1.14.

11.1.15.

11.1.16.
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prazos;

o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes, projetos e
prazos,

a lentiddo do seu cumprimento, levando a administracdo a comprovar a
impossibilidade da conclusdo das obras e servicos de engenharia, nos
prazos estipulados;

o atraso injustificado no inicio das obras e servigos de engenharia;

a paralisagdo das obras e servigos de engenharia sem justa causa e prévia
comunicagdo @a CONTRATANTE;

a subcontratagcdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo da
CONTRATADA com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial,

bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no Edital e no
contrato;

o desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada a
fiscalizar a sua execugao, assim como a de seus superiores,

o cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas na forma do
paragrafo 1° do Art.67 da Lei de n.8.666/93;

a decretagao de faléncia ou a instauragéo da insolvéncia civil;
a dissolugéo da sociedade ou o falecimento de s6cio da CONTRATADA;

a alteragado social ou a modificagdo  de finalidade ou da estrutura da
empresa, que, prejudique a execugado do contrato;

v
/

b
\

—

razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, ™

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da CONTRATANTE e
exaradas no Processo Administrativo a que se refere este contrato;

a supressdo, por parte da CONTRATANTE, das obras e servigos de
engenharia, acarretando modificagdes do valor inicial do contrato, além do
limite permitido no paragrafo 1° do Art. 65 da Lei n° 8.666/93;

a suspensao de sua execugdo, por ordem escrita da CONTRATANTE, por
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do
pagamento obrigatério de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente
imprevistas desmobilizagdes e mobilizagées e outras previstas, assegurada
a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do

cumprimento das obrigagbes assumidas até que seja normalizada a
situacao;

o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE decorrentes das obras e servigos de engenharia, ou
parcelas destas, j& recebidas e executadas, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensado do cumprimento de suas
obrigagbes até que seja normalizada a situagao;

a ndo liberagao, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para
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execugdo das obras e servigos de engenharia, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificados nos projetos;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato.

11.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do Processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAGCAO

12.1. A Fiscalizagdo compreendera o acompanhamento e o cumprimento rigoroso deste
Edital, bem como das Normas Técnicas aplicaveis a espécie.

12.2. O Engenheiro responsavel pela Fiscalizagdo das obras e servicos de engenharia de
que trata este item podera ser auxiliado por Servidores, bem como por Estagiarios dos
Cursos oferecidos pela CONTRATANTE, formalmente designados nos termos da
Legislagao reguladora da matéria.

12.3. ATRIBUIGOES DA FISCALIZAGAO:

12.3.1.

12.3.2.

12.3.3.

12.3.4.

12.3.5.

12.3.6.

12.3.7.

12.3.8.

12.3.9.

12.3.10.

12.3.11.

observar as Praticas SEDAP, especiaimente o Estagio Fiscalizagao,
estabelecidas pelo Decreto n. 92.100, de 10 de dezembro de 1985;

promover reunido com a CONTRATADA com a finalidade de os detalhes
necessarios ao bom andamento das obras e servigos de engenharia;

determinar a colocagao obrigatéria das placas das obras e servigos de
engenharia, de acordo com o modelo estabelecido pela CONTRATANTE;

exigir a permanéncia do Diario de Obras no Canteiro de Obras e servigos de
engenharia, mantendo-o atualizado;

firmar, juntamente com a CONTRATADA, “Termo de Abertura e de
Encerramento” do Diario de Obras;

exigir que a CONTRATADA mantenha no escritério das obras e servigos de
engenharia, a disposi¢ao da Fiscalizagdo, uma cépia do Projeto completo;

certificar-se de que a CONTRATADA realizou pagamento de todas as taxas e

emolumentos, inclusive Alvara, necessarios a execugao das obras e servigos
de engenharia,

exigir da CONTRATADA o fiel cumprimento das Normas de Seguranga do
Trabalho, bem como a manutengdo do local das obras e servigos de
engenharia em bom estado de limpeza, organizacdo e conservacao;

exigir que, por parte da CONTRATADA, seja fielmente executado o que foi
projetado, e que os materiais utilizados sejam os especificados;

quando necessario, oferecer esclarecimentos e solugdes técnicas para
problemas que surgirem durante a execugdo das obras e servicos de
engenharia, desde que nao acarretem modificagbes nas Especificagdes, ou
importem em obras e servigos de engenharia ou aumento de despesas;

submeter previamente, através do Diretor da Diretoria de Infraestrutura, a
apreciagdo do Ordenador da Despesa, qualquer alteragdo imprescindivel a
realizagdo das obras e servicos de engenharia, apresentando justificativa e

Universidade Federal de Uberlandia — Avenida Jodo Naves de Avila, n® 2121, Bairro Santa Monica — CEP 38.408-144 — Uberiandia — MG

+55 - 34 - 3239-4905 seaco@reito.ufu.br

http:/iwww.ufu.br 12



12.3.12.

12.3.13.

12.3.14.

12.3.15.

12.3.16.

12.3.17.

12.3.18.

12.3.19.

12.3.20.

12.3.21.

12.3.22.

12.3.23.

12.3.24.

12.3.25.
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demais elementos necessarios a apreciagao;

opinar sobre quaisquer solicitagbes da CONTRATADA e, em especial,
aquelas que importem em énus para a CONTRATANTE e/ou aumento do
prazo de execugao das obras e servigos de engenharia;

levar ao conhecimento do Diretor da Diretoria de Infraestrutura os problemas

cujas solugdes nao sejam de sua algada e que possam acarretar dificuldades
no desenvolvimento das obras e servicos de engenharia ou comprometé-los
futuramente;

ndo permitir a permanéncia, no Canteiro de Obras e obras e servigos de

engenharia, de pessoas, materiais e equipamentos estranhos as obras e
servicos de engenharia;

anotar, no Diario de Obras, as determinagcées e comunicagbes a
CONTRATADA;

aprovar materiais e equipamentos a serem utilizados nas obras e servigos de
engenharia;

exigir da CONTRATADA a imediata corregao de obras e servicos de
engenharia mal executados e/ou a substituicdo de materiais ou equipamentos
ndo condizentes com as Especificagdes, sem énus, nem dilatagdo do prazo
de execugao, bem como, exigir a retirada imediata de qualquer empregado

ou subcontratado que venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica;

conferir as obras e servicos de engenharia executados com a presenca de
Responsavel da CONTRATADA, no prazo de até 10 (dez) dias uteis

seguintes ao recebimento da notificagdo de conclusdo dos mesmos,
atestando a sua realizacao;

propor a autoridade contratante, quando for o caso, a aplicagdo de
penalidade a CONTRATADA;

preencher o formulario “Termo de Recebimento Provisério” de cada medigéo
realizada, encaminhando o original, com a respectiva Fatura, a Diretoria
Financeira, conjuntamente com a Solicitagao de Pagamento;

organizar arquivo contendo toda a Documentagao relativa @ execugado das
obras e servigos de engenharia;

organizar arquivos de catdlogos de materiais e equipamentos a serem
utilizados nas obras e servicos de engenharia, os quais serdo solicitados a
CONTRATADA com todos os esclarecimentos julgados necessarios;

certificar-se de que a CONTRATADA efetua, quando de sua obrigagdo aos
testes de materiais, obras e servigos de engenharia e demais recomendagbes

da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, exigindo cépia dos
resultados dos mesmos;

concluidos as obras e servicos de engenharia, solicitar da CONTRATADA

notificagédo comunicando a sua conclusédo e o Projeto Executivo atualizado, se
for o caso;

nos quinze dias seguintes ao recebimento da notificagdo de que trata o item
anterior, emitir relatério de ndo cumprimento deste Edital, juntamente com a
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lista de pendéncias, encaminhando-0 a autoridade contratante, no prazo
maximo de 5 (cinco) dias uteis;

12.3.26. acompanhar o recebimento definitivo das obras e servicos de engenharia,
fornecendo os elementos e subsidios necessarios a sua realizagao;

12.3.27. solicitar da CONTRATADA os Termos de Garantia/Notas Fiscais e manuais
completos de instrugdo (instalagdo, manutenc@o, operagdo e outros que
sejam necessarios) dos equipamentos e ou materiais instalados e
encaminha-los a autoridade contratante, juntamente com toda a

Documentacéo das obras e servigos de engenharia em seu poder, quando do
término e aceitagcdao da mesma,;

12.3.28. propor o imediato ressarcimento por danos causados a CONTRATANTE ou a

terceiros, durante a execucado das obras e servigos de engenharia, pela
CONTRATADA,;

12.4. A CONTRATADA so6 podera aplicar qualquer material e/ou equipamento depois de
submeté-lo a exame e aprovagdo da Fiscalizagdo, a quem cabe impugnar o seu
emprego; ~

12.5. As amostras de materiais, depois de aprovadas pela Fiscalizagdo serdo
cuidadosamente conservadas no local das obras e servigos de engenharia, até o fim
dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita
correspondéncia aos materiais fornecidos ou ja empregadas.

12.6. Caso haja necessidade comprovada da substituicao de algum material ou equipamento
especificado, esta substituicao obedecera ao disposto a seguir:

se-a sem compensagéo financeira para as partes e podera ser autorizada

12,6.1. no caso de material ou equipamento equivalente, a substituicdo processar-o)
pela Fiscalizacao;

12.6.2. no caso de material ou equipamento semelhante/equivalente, a substituicao
processar-se-a com a correspondente compensacéo financeira para uma das

partes e somente podera ser autorizada pela CONTRATANTE e efetivada
através de Aditivo Contratual, ou desconto no Preco inicial;

12.6.3. a consulta sobre equivaléncia ou semelhanga, deve ser efetuada pela
CONTRATADA em tempo oportuno, ndo admitindo a Fiscalizagcéo, em
nenhuma hipdtese, que a referida consulta sirva para justificar o nao
cumprimento dos prazos estabelecidos neste Contrato.

12,7. O Diario de Obras devera ser constituido de folhas numeradas, em trés vias, sendo as
duas primeiras destacaveis e a terceira fixa, e formado de tantos volumes quantos

forem necessarios para os registros Diarios, até o encerramento das obras e servigos
de engenharia.

12.8. A Fiscalizagdo devera apor seu visto em todas as vias de cada uma das folhas do

Diario, apés todas as anotagdes nele registradas, tendo as referidas vias a seguinte
destinacao:

12.8.4. 12 Via - FISCALIZACAO e, apoés o recebimento definitivo, anexada ao
processo;

12.8.2. 22 Via - CONTRATADA:
12.8.3. 32 Via - DIARIO DE OBRAS.
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12.9. Os volumes do Diario de Obras deverdo conter "Termo de Abertura" e "Termo de
Encerramento", com as seguintes informagdes:

12.9.1. TERMO DE ABERTURA:
e data da abertura;
e identificacdo e endereco das obras e servigos de engenharia;
e prazo contratual;
e numero do Contrato;
e numero da Ordem de Servigo;
e data para inicio do Contrato;
e término previsto;

e por parte da CONTRATANTE; nome, nimero do CREA e assinatura do
Fiscal e do Diretor de Obras;

e por parte da CONTRATADA: do Engenheiro responsavel pelo servigo e
do seu Representante.

12.9.2. TERMO DE ENCERRAMENTO:
e data do encerramento; )

-

e numero de folhas utilizadas;

e por parte da CONTRATANTE; nome, nimero do CREA e assinatura do
fiscal e do Diretor de Obras;

e por parte da CONTRATADA: do Engenheiro responsavel pelo servigo e
do seu Representante.

12.10. A CONTRATADA devera registrar no Diario de Obras, obrigatoriamente, as seguintes
informacgdes:

12.10.1. numero do Diario e nimero da folha;

12.10.2. identificacdo das obras e servigos de engenharia;
12.10.3. identificagdo da CONTRATADA;

12.10.4. data, prazo, dias corridos e dias restantes;

12.10.5. quantidade discriminada, por categoria profissional, de empregados no
servigo, inclusive os dos subcontratados;

12.10.6. condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.10.7. falhas nas obras e servigos de engenharia de terceiros ndo sujeitos a sua
ingeréncia;

12.10.8. consultas ao Fiscal;

12.10.9. datas de inicio e término de itens da Planilha, caracterizados de acordo com
o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado;

12.10.10. acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
12.10.11. respostas as interpelacdes da Fiscalizagao;
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12.10.12. eventual escassez de material, que dificulte o andamento das obras e
servigos de engenharia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIGOS DE
ENGENHARIA

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Concluidas todas as obras e servicos de engenharia, se estiverem em perfeitas
condicdes, atestadas pela Fiscalizagdo, serdo recebidas por esta, que lavrara Termo de
Recebimento Definitivo ou a Lista de Pendéncias, até 15 (quinze) dias corridos,
contados a partir da data do requerimento da CONTRATADA.

A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras e servicos de engenharia por sua

conta e risco, até a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo, em perfeitas
condi¢des de conservagao e funcionamento.

13.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo somente sera lavrado apés a:

13.2.1.1. corregdo das anormalidades por ventura verificadas, sendo que, as
mesmas deverdo ser executadas e aceitas pela Comissao;

13.2.1.2. comprovagdo do pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia
Social relativa ao periodo de execugdo das obras e servigos de
engenharia.

13.2.1.3. comprovagao por parte da CONTRATADA das ligagdes definitivas
de agua, energia, esgoto, telefone e gas;

13.2.1.4. apresentagdo do laudo de vistoria do corpo de bombeiros
aprovando a obra;

13.2.1.5. apresentagao da carta habite-se emitido pela Prefeitura Municipal;
13.2.1.6. apresentacao da as-built final da obra executada, e;

13.2.1.7. apresentagdo da certiddo negativa de débitos previdenciarios
especifica para o registro da obra junto ao cartério de registro de

imoveis.
As providéncias quanto a documentagdo acima sa@o de obrigacdo da CONTRATADA,

em conjunto com a Universidade, sendo condicdo indispensavel para o recebimento
definitivo das obras e servigos, objeto deste contrato.

A Comissao de Vistoria, encarregada do recebimento definitivo das obras e servigos de
engenharia, sera composta de pelo menos 3 (trés) membros designados pelo Reitor.

Aceitas as obras e servigos de engenharia, a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade, corregao e seguranga dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSTAGAO, RETENGAO E/OU DESCONTO DE
PAGAMENTOS

14.1.

A CONTRATANTE podera sustar o pagamento da fatura, no todo ou em parte, nos
seguintes casos:

14.1.1. Execucao defeituosa do servigo;

14.1.2. Existéncia de qualquer débito exigivel pela CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA GARANTIA DE CUMPRIMENTO DE CONTRATO

15.1. Para seguranga da CONTRATANTE quanto a execugdo do objeto deste Contrato, a
CONTRATADA, prestara garantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global do
contrato, ou seja, R$ 7.856,11 (sete mil e oitocentos e cinquenta e seis reais e onze

centavos), podendo optar por qualquer das modalidades de Garantia, conforme art. 56
§ 1° e incisos, ou seja:

15.1.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido
emitido sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.
(Redagéo dada pela Lei n°® 11.079, de 30/12/2004).

15.1.2. Seguro garantia;
15.1.3. Fianga bancaria.

156.2. Caso a escolha da garantia seja a modalidade Caugdao em dinheiro, a CONTRATADA

se compromete a atender, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis contados a partir da
assinatura do Contrato, as exigéncias listadas a seguir:

15.2.1. Apos a assinatura do Contrato, a CONTRATADA devera, para efetivagao da
abertura da Conta Caugao, dirigir-se a Caixa Econdmica Federal, Agéncia 162-
7-Praca Tubal Vilela, munida dos seguintes documentos:

156.2.1.1. Copia do Contrato assinado;
15.2.1.2. Documentos que comprovem a constituicdo da empresa;

156.2.1.3. Documentos Pessoais dos representantes legais da empresa e/ou
procurador, ou seja:

156.2.1.4. Documento de Identidade e CPF com respectivas copias;
15.2.1.5. Comprovante de enderego;

15.2.1.6. Procuragao e documentos (DI, CPF e END) do procurador se for o
caso.

15.2.2. A CONTRATADA devera informar, por escrito, a Divisdo de Contratos, tdo logo
seja efetivada a abertura da Conta.

16.2.3. Se a CONTRATADA optar por Seguro — garantia e/ou Fianga bancéria, a

mesma devera ser entregue em via original, para a guarda nos cofres da
CONTRATANTE, no ato de assinatura do contrato.

16.3. A garantia, ou seu saldo, sera liberada através de requerimento, por escrito, da
CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PROIBICOES
16.1. E vedado a CONTRATADA:

16.1.1. caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operagédo financeira,
sem prévia e expressa autorizacdo da CONTRATANTE:
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16.1.2. opor, em qualquer circunstancia, direito de retengéo sobre as obras e servigos
de engenharia;

16.1.3. interromper unilateralmente as obras e servigos de engenharia sob a alegagao
de inadimplemento por parte da CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DISPOSICOES GERAIS

17.1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a
execucdo das obras e servicos de engenharia contratados de forma parcial ou total,
mediante pagamento Unico e exclusivo dos trabalhos ja executados e a aquisigao, por
ajuste entre as partes interessadas dos materiais existentes no local das obras e

servigos de engenharia e a elas destinada, e a proceder de outras formas, ressalvada
as responsabilidades legais e contratuais;

17.2. Na contagem dos prazos estipulados no presente contrato excluir-se-a o dia de inicio e
incluir-se-a o do vencimento. Se este recair em dia sem expediente na Universidade, o
término ocorrera no primeiro dia Gtil subseqgiente.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO FORO

O Foro do presente Contrato serd o da Vara Federal de Uberlandia - MG, ainda que
modificados os domicilios das partes.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 4 (quatro) vias de igual
teor, para um so6 efeito, depois de lidas e achadas conformes, na presenca de 2 (duas)
testemunhas, para que se produzam os seus juridicos e legais efeitos, comprometendo-se as
partes a cumprir o presente Contrato em todas as suas Clausulas, por si e seus sucessores,
dando-o por firme, bom e valioso a qualquer tempo, em Juizo e fora dele.

Uberlandia, 1° de outubro de 2013.

UNIVE E FEDERAL DE UBERLANDH,

Elmiro Santos Resende
Reitor

LECO ENGENHARIA LTDA - EPP
Marco Tulio de Melo Valadares
Diretor Técnico

/L:Ewcf;w@m bl

TESTEMUNHAS:
Nome: Carlos Henfique sia Fontes Nome: Ri Cassia Lima
CPF: 036.185.636-98 CPF: 888.907.086-20
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ORDEM DE SERVICO N° 03/2014

TELECO ENGENHARIA LTDA - EPP

R. Tenente Rafael de Freitas n° 330 — Bairro Patrimonio
CEP: 38.411-066

Fone —0xx34 3215-0463 /9971-0203

Uberlindia — Minas Gerais

Prezado Diretor,

Em conformidade com a Nota de Empenho 2013NE802278 (UG 154043) de 10/01/2014 e Instrumento
Contratual n® 036/2013 celebrado entre V.S.* e a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA, em
atendimento a unidade gestora “UFU” (UG 154043), fica vossa empresa, autorizada a iniciar a reforma e
ampliagdo do Complexo de Atletismo do Campus da EDUCA ( Educagdo e Fisica) e demais itens constantes do
projeto arquitetdnico, memorial descritivo e demais documentos que compdem o processo licitatério, incluindo
o fornecimento dos equipamentos, materiais, acessorios, entre outros, necessarios a instala¢do, conforme projeto
Bisico, e que consistird na execugdo das diversas obras e servigos descritos e projetados, bem como o
fornecimento e instalagdo de equipamentos especificados nos projetos fornecidos e nos respectivos memoriais
que compdem o escopo das obras, a serem entregues pela CONTRATADA prontos, acabados, limpos e em
perfeitas condi¢des de funcionamento nos termos do memorial descritivo de procedimentos e especificagdes
técnicas e demais documentos anexos ao processo de licitagdo, com materiais, equipamentos, servi¢os, mao de
obra, demais taxas, encargos e tributos as custas de V.S, tudo conforme descrito nos documentos contratuais e
demais dados fornecidos no edital de Licitagdo Tomada de Prego n°®003/2013, Processo 23117.006208/2013-53
€ seus anexos. '

Prazo maximo de execuc¢do: 90 dias corridos
Vigéncia Contratual: 31/12/2014

Valor inicial: R$ 157.122,15

Data para inicio dos servigos: 20/01/2014

Data prevista para término dos servigos: 19/04/2014

Uberléandia, 17 de janeiro de 2014.

Prof. Dr. Antonio Carlos dos Santos
Diretor de infraestrutura

Recebi a 1* via: (M C_,,)“"’ '
r _:) . I.I -

Assinatura - TELECO ENGENHARIA LTDA - EPP

Endereco: Av. Jodo Naves de Avila, 2.121- Bloco 1J - B. Santa Ménica — Uberldndia/MG — CEP 38.408-144 — Fones: +55 34 3239-4107



