

APURAÇÃO DE DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DA FAU PARA GESTÃO DE PROJETO

PROJETO: Orientação para elaboração/formação didática, metodológica e currículo bilingue de surdos
COORDENADOR(A): Flaviane Reis
FINANCIADOR: FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
NORMATIVA UFU: PORTARIA SEI REITO Nº 872, DE 13 DE SETEMBRO DE 2018

DADOS DO PLANO DE TRABALHO	
Duração do projeto(meses)	8
Quantidade de parcelas	1
Valor total do Projeto	R\$ 64.921,82
Número de CLT	0
Quantidade de bolsistas	0
Qtde de Bolsas	0
Número de Estagiários	0
Pagamento a Pesquisadores	0
Número de materiais nacionais - Consumo	1
Número de materiais nacionais - Permanente	0
Número de Serviços de PJ	6
Número de Serviços de PF	0
Número de materiais importados - Consumo	0
Número de materiais importados - Permanente	0
Itens acima de R\$ 40.000,00	0
Quantidade de Diárias	0
Quantidade de passagens	0
Emissão de Boletos	NÃO
Quantidade de inscritos	0
Prestação de contas Parcial	0
Processo Seletivo de Curso	0
Prestação de contas final	1

COMPLEXIDADE DE GESTÃO (BAIXA = 1, MÉDIA = 1,2, ALTA = 1,5)		1,5
BAIXA = 1	As tarefas são realizadas de uma maneira mais simples, sem necessidade de repetição ou ajustes por parte da fundação.	
MÉDIA = 1,2	Tarefas de média complexidade, realizadas mais de uma vez ou desempenhadas com maior dedicação da equipe.	
ALTA = 1,5	Tarefas de alta complexidade, realizadas por diversas vezes, exigindo maior dedicação da equipe.	

REFERÊNCIA H.H. FAU		
Cargo	Custo/mês	Valor HH
Analista Sr.	R\$ 7.563,83	R\$ 45,02
Analista Jr.	R\$ 6.808,59	R\$ 40,53
Assistente	R\$ 6.365,34	R\$ 37,89
Gerência	R\$ 12.331,53	R\$ 73,40
Ass. Jurídica	R\$ 11.063,54	R\$ 65,85
Setor Informática	R\$ 13.859,53	R\$ 82,50
Diretoria	R\$ -	R\$ -
Contador	R\$ 12.331,53	R\$ 73,40

VALORES RELACIONADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO					
Produtos do Projeto	Horas Necessárias	Quantidade	Nível	Valor H.H	Custo total da tarefa
CONTRATAÇÃO DO PROJETO	4	1	Gerência	73,40	R\$ 293,61
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO	1	1	Assistente	37,89	R\$ 37,89
GESTÃO/COORDENAÇÃO DO ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO	3,5	8	Analista Sr.	45,02	R\$ 1.260,64
GESTÃO/COORDENAÇÃO DAS CONTAS E APLICAÇÕES	2	8	Analista Sr.	45,02	R\$ 720,36
ASSESSORIA JURÍDICA	3,5	8	Ass. Jurídica	65,85	R\$ 1.843,92
ASSESSORIA CONTÁBIL	4	8	Analista Sr.	45,02	R\$ 1.440,73
ACOMPANHAMENTO PROCESSOS	0,5	8	Assistente	37,89	R\$ 151,56
ATENDIMENTO	1	8	Assistente	37,89	R\$ 303,11
PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE PARCELAS	1	1	Assistente	37,89	R\$ 37,89
EMIÇÃO DE NF/FATURA/RECIBO	0,5	1	Assistente	37,89	R\$ 18,94
ACOMPANHAMENTO CONTAS BANCÁRIAS	1	8	Analista Sr.	45,02	R\$ 360,18
LIBERAÇÃO DE PASSAGENS/DIÁRIAS	0,5	0	Assistente	37,89	R\$ -
LIBERAÇÃO DE PEDIDOS DE COMPRAS	1	1	Assistente	37,89	R\$ 37,89
COMPRA DIRETA	0,5	6	Analista Jr.	40,53	R\$ 121,58
CONTRATAÇÃO DIRETA	0,5	1	Analista Jr.	40,53	R\$ 20,26
LIBERAÇÃO PAGAMENTO DESPESAS ACESSÓRIAS DE IMPORTAÇÃO	0,5	0	Assistente	37,89	R\$ -
IMPORTAÇÃO	8	0	Analista Jr.	40,53	R\$ -
ANÁLISE DE JUSTIFICATIVAS PARA INEXIGIBILIDADE	1	7	Ass. Jurídica	65,85	R\$ 460,98

COMPRA POR SELEÇÃO PÚBLICA/EDITAIS/PREGÃO ELETRÔNICA	8	0	Analista Sr.	45,02	R\$	-
PARECER EDITAIS/LICITAÇÕES	8	0	Ass. Jurídica	65,85	R\$	-
LIBERAÇÃO PAGAMENTO PESSOA FÍSICA	0,5	0	Assistente	37,89	R\$	-
LIBERAÇÃO PAGAMENTO PESSOA JURÍDICA	0,5	6	Assistente	37,89	R\$	113,67
LIBERAÇÃO PAGAMENTO BOLSA	0,5	0	Assistente	37,89	R\$	-
CÁLCULO PARA CONTRATAÇÕES E PAGAMENTOS	0,5	0	Assistente	37,89	R\$	-
CONTRATAÇÃO CLT	4	0	Gerência	73,40	R\$	-
LIBERAÇÃO CONTRATAÇÃO CLT	0,5	0	Gerência	73,40	R\$	-
PAGAMENTO DE CLT	4	0	Gerência	73,40	R\$	-
DESLIGAMENTOS CLT	2	0	Gerência	73,40	R\$	-
PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA	0,5	0	Gerência	73,40	R\$	-
PAGAMENTO PESSOA JURÍDICA	0,5	6	Analista Sr.	45,02	R\$	135,07
PAGAMENTO DE DIÁRIAS	0,5	0	Assistente	37,89	R\$	-
IMPLEMENTAÇÃO DE BOLSA	1	0	Assistente	37,89	R\$	-
PAGAMENTO DE BOLSA	0,5	0	Assistente	37,89	R\$	-
CONTRATAÇÃO ESTAGIÁRIOS	2	0	Assistente	37,89	R\$	-
PAGAMENTO ESTAGIÁRIO	1	0	Assistente	37,89	R\$	-
FECHAMENTO DE CÂMBIO	2	0	Analista Sr.	45,02	R\$	-
CONTAS A PAGAR FINANC.	0,5	6	Analista Sr.	45,02	R\$	135,07
CONTROLE DE PAGAMENTOS	1,5	12	Assistente	37,89	R\$	682,00
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	3	8	Analista Sr.	45,02	R\$	1.080,55
CONFIGURAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA PARA GESTÃO DE EVENTOS	0	0	Assistente	37,89	R\$	-
CONFIGURAÇÃO/MANUTENÇÃO SISTEMA DE COBRANÇA	0	0	Assistente	37,89	R\$	-
SUORTE TI INTERNO	2	8	Assistente	37,89	R\$	606,22
EMIÇÃO DE BOLETOS	0,1	0	Assistente	37,89	R\$	-
DIVULGAÇÃO	100	0	Assistente	37,89	R\$	-
PROCESSO SELETIVO	8	0	Assistente	37,89	R\$	-
ATIVIDADES DA SECRETARIA ACADÊMICAS	0,5	0	Assistente	37,89	R\$	-
REFORMULAÇÃO DE PLANO DE APLICAÇÃO E RUBRICAS	4	0	Gerência	73,40	R\$	-
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	2	0	Assistente	37,89	R\$	-
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA AUDITORIA EXTERNA	4	1	Contador	73,40	R\$	293,61
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL	3	1	Assistente	37,89	R\$	113,67
Total					R\$	10.269,40

CUSTOS INDIRETOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DO PROJETO	
Custos Administrativos para a gestão do projeto (Energia, água, telefone, equipamentos, etc)	R\$ 2.365,17
Custo da Complexidade da Gestão*	R\$ 6.317,28

A DOA corresponde a uma parte do valor total dos recursos destinados à execução de um projeto, para cobertura de despesas administrativas e operacionais da FAU; calculada de acordo com a demanda de cada projeto e conforme composição de cálculo detalhada acima, atendendo a recomendação do TCU.	CUSTO DO PROJETO PARA A FAU	APOIO FAU*	CUSTO DOA LÍQUIDO PARA O PROJETO
	R\$ 18.951,85	R\$ 15.946,21	R\$ 3.005,64

*A complexidade, no contexto desta metodologia, abarca uma série de conceitos que influenciam no custo do produto: quantidade de restrições impostas pela legislação ou pelo agente financiador; esforço adicional; possibilidade de retrabalho; prazos exíguos; exigências financeiras, etc.

**Tendo em vista a limitação de DOAs em 15% (quinze por cento) do valor do projeto, conforme dispõe o § 1º do art. 38 da Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, dos Ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, a Fundação concede em forma de apoio um desconto para a viabilização do projeto.

Uberlândia, MG
quinta-feira, 13 de julho de 2023

Crisley Faria Almeida