
ÁREA TOTAL (M2): 401,23

DATA: 30/05/2016 Leis sociais: 90,80%

BATA BASE - REGIÃO: SINAPI COM DESONERAÇÃO - Belo Horizonte/MG (MÊS: ABRIL/2016)

Item Cod. Cliente Descricao Unidade Quantidade Pr. Unitario Pr. Total

01. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO

01. 01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01. 01. 01 MOB-DES-025 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS % 0,30% 2.100.000,00 6.300,00

01. 01. 01  74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 13,50 310,27 4.188,65

01. 01. 02  73847/002 
ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG

=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/

ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL

INST          ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 6,00 503,60 3.021,60

01. 01. 03  RG70001 
LOCACAO DE CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE

CAPACIDADE,PARA RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA,INCLUSIVE

CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO,EXCLUSIVE

TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS

UN 40,00 225,00 9.000,00

01.02 - EQUIPE ADMINISTRATIVA

01. 02. 01  90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

H 175,00 81,97 14.344,75

01. 02. 02  90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 770,00 25,05 19.288,50

01. 02. 03  88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1260,00 12,82 16.153,20

01. 02. 04  90766 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 770,00 15,55 11.973,50

01. 02. 05  73960/001 
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA

OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

UN 1,00 1.230,00 1.230,00

01. 02. 06  IIO-LIG-015 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00 527,92 527,92

86.028,12

02. SERVIÇOS PRELIMINARES

02. 01 DEMOLIÇÕES E LIMPEZA

02. 01. 01  73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 16,39 168,40 2.760,08

02. 01. 02  72231 RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS M2 57,30 3,98 228,05

02. 01. 03  72215 
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS

M3 8,31 28,43 236,25

02. 01. 04  73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 1.402,20 2,84 3.982,25

02. 01. 05  RG70002 CORTE E RETIRADA DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE UN     3,00 281,27 843,81

02. 01. 06  RG70003 CORTE E RETIRADA DE ÁRVORE DE PEQUENO PORTE UN     1,00 146,99 146,99

02. 01. 07  RG70004 
RETIRADA DE TRONCO DE ÁRVORE DE GRANDE PORTE

UN     2,00 242,30 484,60

02. 01. 08  85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 41,41 5,70 236,04

02. 01. 10  72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 223,80 15,64 3.500,23

02. 01. 11  72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,

RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM 1.207,35 0,85 1.026,25

02. 02 LOCAÇÃO DA OBRA

02. 02. 01  73992/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE

TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM

REAPROVEITAMENTO

M2 401,24 9,51 3.815,79

02. 03 MOVIMENTO DE TERRA

02. 03. 01  5719 ATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL

ARGILO-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM

ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO

CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O ATERRO

M3 400,00 45,31 18.124,00

02. 03. 02  72887 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,

RODOVIA PAVIMENTADA

M3XKM 13.000,00 0,85 11.050,00

02. 04 FECHAMENTO DA OBRA

02. 04. 01  74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM

PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

M2 66,00 43,47 2.869,02

49.303,36

03. FUNDAÇÃO

03. 01  72819 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO

MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA

M 354,00 75,37 26.680,98

03. 02  73965/010 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE

1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

M3 57,08 39,80 2.271,78

03. 03  5970 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/

REAPROVEITAMENTO 2X.

M2 263,53 55,02 14.499,42

03. 04  92916 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 29,10 9,74 283,43

03. 05  92917 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 1015,80 9,32 9.467,26

03. 06  92919 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 244,90 7,56 1.851,44

ORÇAMENTO ANALÍTICO - CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR

TOTAL ITEM: 01

TOTAL ITEM: 02



03. 07  92921 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO

CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 60,60 6,28 380,57

03. 08  92915 ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO,

EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO

CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 184,70 10,64 1.965,21

03. 09  92726 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 25,38 298,75 7.582,28

03. 10  73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 42,28 34,11 1.442,17

03. 11  72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 50,02 15,64 782,31

03. 12  72900 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3,

RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 50,02 4,57 228,59

67.435,44

04. ESTRUTURA

04. 01  74164/004 LASTRO DE BRITA M3 2,95 81,54 240,54

04. 02  74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA

ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2 156,15 7,09 1.107,10

04. 03  92418 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS

SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA

DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 202,88 40,90 8.297,79

04. 04  92514 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM

ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 633,78 20,36 12.903,76

04. 05  83516 ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A

QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E

PRUMOS 4X.

M3 1276,1 14,63 18.669,34

04. 06  00038406 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 54,72 300,92 16.466,34

04. 07  00038404 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 9,5 270,20 2.566,90

04. 08  92874 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3 64,22 20,19 1.296,60

04. 09  92784 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 320,50 8,58 2.749,89

04. 10  92785 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 927,00 7,58 7.026,66

04. 11  92786 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 1.000,20 7,28 7.281,46

04. 12  92787 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 609,30 5,83 3.552,22

04. 13  92788 
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015_P

KG 218,50 5,06 1.105,61

04. 14  83516 ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M, COM MADEIRA DE 3A

QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E

PRUMOS 4X.

M3 1276,1 14,63 18.669,34

101.933,55

05. VEDAÇÃO

05. 01 FECHAMENTO EXTERNO

05. 01. 01  89169 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 586,91 36,89 21.651,11

05. 02 FECHAMENTO INTERNO

05. 02. 01  89169 
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE

VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM

(ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 545,48 36,89 20.122,76

41.773,87

06. INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

06. 01 CAIXAS DE INSPEÇÃO, DE PASSAGEM, DE GORDURA

TOTAL ITEM: 05

TOTAL ITEM: 03

TOTAL ITEM: 04



06. 01. 01  74104/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM,

REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA,

TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E

FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UN     7,00 117,98 825,86

06. 01. 02  83449 CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA UN     7,00 276,25 1.933,75

06. 01. 03  6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN     13,00 21,31 277,03

06. 01. 04 1.1.4 GRELHA HEMISFÉRICA FLEXIVEL PVC 75MM , INCLUSO MATERIAL E

M.O.

UN     30,00 13,94 418,20

06. 02 APARELHOS, LOUÇAS E METAIS                        

06. 02. 01 RG70042 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO

FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN     6,00 733,64 4.401,84

06. 02. 02 C3019 PIA DE AÇO INOX (3.00X0.60)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS UN     2,00 1.005,81 2.011,62

06. 02. 03 C1903 PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)M C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS UN     2,00 430,61 861,22

06. 02. 04 C3020 PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)M C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS UN     2,00 1.863,60 3.727,20

06. 02. 05 73541 COLOCACAO BANCA GRANITO EXCLUSIVE BANCA - P M      26,45 56,02 1.481,73

06. 02. 06 86903 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU

EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2013_P 

UN     13,00 232,72 3.025,36

06. 02. 07 RG70043 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, UN     1,00 374,85 374,85

06. 02. 08 RG70047
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA EM METAL CROMADO, COM

FECHAMENTO AUTOMÁTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     13,00 226,99 2.950,87

06. 02. 09 RG70048 TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA EM METAL CROMADO TUBO

MÓVEL - BICA ALTA - PADRÃO ALTO - COM ACIONAMENTO POR

ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN     6,00 245,99 1.475,94

06. 02. 10 86913 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 

UN     6,00 13,29 79,74

06. 02. 11 RG70046 DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E

DUCHA MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     6,00 319,69 1.918,14

06. 02. 12 9535 CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,

FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN     3,00 53,66 160,98

06. 02. 13 ACE-BEB-005 BEBEDOURO BH-F SEM REFRIGERAÇÃO  , INCLUSO MATERIAL E M.O. UN     2,00 393,88 787,76

06. 02. 14 RG70045 BARRA DE APOIO EM INÓX, 45 CM; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     12,00 367,34 4.408,08

06. 03. VÁLVULAS, REGISTROS                        

06. 03. 01 C2685 VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU

40MM 

UN     6,00 195,57 1.173,42

06. 03. 02 73870/001 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN     3,00 38,49 115,47

06. 03. 03 73870/002 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN     3,00 41,95 125,85

06. 03. 04 73870/003 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN     3,00 50,93 152,79

06. 03. 05 RG70040 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO

SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN     6,00 71,21 427,26

06. 03. 06 74180/001 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

UN     3,00 155,16 465,48

06. 03. 07 RG70041 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA,

SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)

UN     6,00 69,05 414,30

06. 03. 08 73795/002 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO

UN     3,00 65,49 196,47

06. 03. 09 86881 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN     20,00 107,60 2.152,00

06. 04 TUBOS                                      

06. 04. 01 89357
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

M      10,00 18,94 189,40

06. 04. 02 89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

M      16,00 18,86 301,76

06. 04. 03 89451 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

M      120,00 26,30 3.156,00

06. 04. 04 91792 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA

PRÉDIOS. AF_10/2015_P

M      60,00 34,39 2.063,40

06. 04. 05 91793 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE

TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM

(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA,

PRÉDIOS. AF_10/2015_P

M      60,00 52,39 3.143,40

06. 04. 06 91794 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC,

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG.

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES,

P/ PRÉDIOS. AF_10/2015_P

M      80,00 23,88 1.910,40

06. 04. 07 91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC,

SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL

DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-

COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/

PRÉDIOS. AF_10/2015_P

M      180,00 40,59 7.306,20



06. 05 CONEXÕES                                   

06. 05. 01 89436
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN     5,00 4,18 20,90

06. 05. 02 89572 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN     5,00 5,25 26,25

06. 05. 03 89596 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN     5,00 6,69 33,45

06. 05. 04 89613 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,

SOLDÁVEL, DN 75MM X 2.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN     

5,00

20,69 103,45

06. 05. 05 72790 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN     

6,00

16,28 97,68

06. 05. 06 72794 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA

D'AGUA 75MMX2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN     

4,00

141,70 566,80

06. 05. 07 C0498 BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50MM) UN     4,00 21,66 86,64

06. 05. 08 797 BUCHA REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1" UN     4,00 4,38 17,52

06. 05. 09 802 BUCHA REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2"  X 1 " UN     3,00 8,56 25,68

06. 05. 10 3501 JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM UN     3,00 2,73 8,19

06. 05. 11 89413 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2014_P

UN     

18,00

5,08 91,44

06. 05. 12 89505
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN     

5,00

23,64 118,20

06. 05. 13 89513
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN     

8,00

66,40 531,20

06. 05. 14 89620 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN     

4,00

6,50 26,00

06. 05. 15 89625 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN     

11,00

13,93 153,23

06. 05. 16 89629 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

UN     

21,00

54,13 1.136,73

06. 05. 17 89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN     

25,00

5,07 126,75

06. 05. 18 89732 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN     

14,00

7,16 100,24

06. 05. 19 89739 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN     

26,00

12,17 316,42

06. 05. 20 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN     

14,00

15,33 214,62

06. 05. 21 89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

UN     

13,00

4,86 63,18

06. 05. 22 89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN     

21,00

6,63 139,23

06. 05. 23 89737 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN     

52,00

11,47 596,44

06. 05. 24 89744 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN     

13,00

15,33 199,29

06. 05. 25 89785
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN     

12,00

12,74 152,88

06. 05. 26 89795
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN     

18,00

21,67 390,06

06. 05. 27 89797
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN     

26,00

28,62 744,12

06. 05. 28 C1576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50MM (4"X2")-

C/ANÉIS 

UN     

22,00

24,49 538,78

06. 05. 29 C1577 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75MM (4"X3")-

C/ANÉIS 

UN     

21,00

31,90 669,90

06. 05. 30 89814 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN     

31,00

8,93 276,83

06. 05. 31 89819 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN     

90,00

10,74 966,60

06. 05. 32 89823 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN     25,00 15,83 395,75



06. 05. 33 89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN     15,00 12,65 189,75

06. 05. 34 89786 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN     18,00 21,40 385,20

06. 05. 35 89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN     18,00 26,21 471,78

06. 05. 36 11717 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA

BRANCA

UN     42,00 22,76 955,92

65.350,87

07. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

07. 01 ESTRUTURA

07. 01. 01 08100/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 400

X50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)

M 120,00 72,16 8.659,20

07. 01. 02 ELE-ELE-010
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4"

M 150,00 10,39 1.558,50

07. 01. 03 ELE-CON-105 CONDULETE TIPO X EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D =

3/4"

UN     60,00 25,92 1.555,20

07. 01. 04 08441/ORSE ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"( COM PARAFUSO) UN     150,00 2,54 381,00

07. 01. 05 ELE-PER-030 PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM UN     40,00 20,50 820,00

07. 01. 06 00362/ORSE CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM

(3/4")

UN     100,00 4,26 426,00

07. 01. 07 00371/ORSE LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM

(3/4")

UN     50,00 1,90 95,00

07. 01. 08 ELE-PER-080 VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO

(DIÂMETRO: 1/4")

UN     150,00 10,00 1.500,00

07. 01. 09 04189/ORSE CHUMBADOR PARABOLT 1/4" X 5", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN     120,00 8,22 986,40

07. 01. 10 07820/ORSE JUNÇÃO PARA ELETROCALHA METÁLICA 100MM(REF. MOPA OU

SIMILAR)

UN     40,00 11,70 468,00

07. 01. 11 ELE-CXS-040 CAIXA DE FERRO ESMALTADA 4 X 4" UN     120,00 5,85 702,00

07. 01. 12 ELE-CXS-035 CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2 X 4" UN     40,00 4,96 198,40

07. 01. 13 91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 130,00 3,25 422,50

07. 01. 14 ELE-DUT-020 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE),

PARA

PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100 MM) 

M 200,00 48,97 9.794,00

07. 01. 15 ELE-DUT-010 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE),

PARA

PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2" (50 MM)

M 100,00 20,53 2.053,00

07. 01. 16 ELE-DUT-005 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE),

PARA

PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM)

M 50,00 18,18 909,00

07. 01. 17 ELE-ELE-030 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 2" M 50,00 20,29 1.014,50

07. 01. 18 00763/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X

100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)

M 20,00 32,45 649,00

07. 01. 19 ELE-ELE-025
ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/2"

M 30,00 18,50 555,00

07. 01. 20 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN     4,00 129,54 518,16

07. 02 CABOS ELETRICOS

07. 02. 01 ELE-CAB-240.2 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 4

MM² -

450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO)

M 1.500,00 5,28 7.920,00

07. 02. 02 ELE-CAB-240.3 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 4

MM² -

450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERMELHO) 

M 1.500,00 5,28 7.920,00

07. 02. 03 ELE-CAB-240.5 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 4

MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (AZUL CLARO)

M 1.000,00 5,28 5.280,00

07. 02. 04 ELE-CAB-240.7 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 4

MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE)

M 1.000,00 5,28 5.280,00

07. 02. 05 ELE-CAB-235.2 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5

MM² - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO)

M 1.200,00 4,33 5.196,00

07. 02. 06 ELE-CAB-235.3 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5

MM²  -

450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERMELHO) 

M 1.200,00 4,33 5.196,00

07. 02. 07 ELE-CAB-235 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5

MM²  - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (CINZA)

M 800,00 4,33 3.464,00

07. 02. 08 ELE-CAB-235.7 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5

MM²  - 450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE)

M 800,00 4,33 3.464,00

07. 02. 09 ELE-CAB-245.5 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 6

MM² -

450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (PRETO)

M 1.500,00 6,44 9.660,00

07. 02. 10 ELE-CAB-245.7 CABO ISOLADO EM TERMOPLÁSTICO NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 6

MM² -

450/750 V - 70°C - FLEXÍVEL (NBR 13248) (VERDE-AMARELO) 

M 750,00 6,44 4.830,00

07. 02. 11 ELE-CAB-115.2 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM2, 0,6/1KV

(1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (PRETO)

M 150,00 17,99 2.698,50

07. 02. 12 ELE-CAB-115.5 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM2, 0,6/1KV

(1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (AZUL CLARO)

M 150,00 17,99 2.698,50

TOTAL ITEM: 06



07. 02. 13 ELE-CAB-115.6 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 35 MM2, 0,6/1KV

(1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (VERDE)

M 75,00 17,99 1.349,25

07. 02. 14 ELE-CAB-105.2 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 0,6/1KV

(1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (PRETO

M 150,00 10,40 1.560,00

07. 02. 15 ELE-CAB-105.6 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 0,6/1KV

(1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (VERDE)

M 75,00 10,40 780,00

07. 02. 16 ELE-CAB-100.2 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 0,6/1KV

(1 CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (PRETO)

M 80,00 7,84 627,20

07. 02. 17 ELE-CAB-100.6 6 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 10 MM2, 0,6/1KV

(1

CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (VERDE) 

M 40,00 7,84 313,60

07. 02. 18 ELE-CAB-140.2 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 150 MM2, 0,6/1KV

(1

CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (PRETO) 

M 300,00 63,28 18.984,00

07. 02. 19 ELE-CAB-140.5 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 150 MM2, 0,6/1KV

(1

CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (AZUL CLARO)

M 100,00 63,28 6.328,00

07. 02. 20 ELE-CAB-125.6 6 CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 70 MM2, 0,6/1KV

(1

CONDUTOR) TP - FLEXÍVEL (VERDE) 

M 100,00 32,49 3.249,00

07. 02. 21 00698/ORSE FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO UN     700,00 0,41 287,00

07. 02. 22 00786/ORSE INTERRUPTOR TIPO DIMMER ROTATIVO (VARIADOR DE

LUMINOSIDADE), SIEMENS OU SIMILAR

UN     5,00 109,15 545,75

07. 02. 23 ELE-INT-015 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A BRANCO - 250 V, COM PLACA UN     15,00 9,45 141,75

07. 02. 24 ELE-INT-095 INTERRUPTOR , DUAS TECLAS SIMPLES 10 A BRANCO - 250 V UN     15,00 15,42 231,30

07. 02. 25 ELE-INT-125 INTERRUPTOR , TRÊS TECLAS SIMPLES 10 A  BRANCO - 250 V UN     5,00 22,48 112,40

07. 02. 26 ELE-INT-010 INTERRUPTOR, DUAS TECLA PARALELO 10 A BRANCO- 250 V, COM

PLACA

UN     6,00 10,30 61,80

07. 02. 27 ORÇAM CONJUNTO MODULAR COM UMA GRADE 4X4", 2 MODULOS DE

TOMADAS 2P + T 10A E UM ESPELHO BRANCO PARA 2 MODULOS DE

TOMADAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN     120,00 35,13 4.215,60

07. 02. 28 ORÇAM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE TETO DE EMBUTIR

EM FORRO MODULAR 62,5 X 62,5 CM , PARA, LÂMPADAS T5 4X14

BRANCA COMPLETA COM REATOR 220V ELETRÔNICO ALTO FATOR DE

POTÊNCIA, LÂMPADAS E SOQUETES, COM REFLETOR INTERNO E

DIFUSOR EM ACRILICO, SEM ALETAS.

UN     60,00 320,00 19.200,00

07. 02. 29 08877/ORSE LUMINÁRIA DE SOBREPOR SEM ALETAS PARA LÂMPADAS

FLUORESCENTES 2 X 32 W, REF. C2359, DA LUSTRES PROJETO OU

SIMILAR, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA 

E LÂMPADAS

UN     4,00 181,08 724,32

07. 02. 30 73953/002 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA

RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA,

FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN     4,00 72,31 289,24

07. 02. 31 ORÇAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMBUTIR

REDONDA, BRANCA COM DIFUSOR, COMPLETA, COM 2 LAMPADAS PL

20W

UN     20,00 75,00 1.500,00

07. 02. 32 04179/ORSE CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V -

FORNECIMENTO

M 120,00 3,15 378,00

07. 02. 33 08888/ORSE POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM TUBO DE ALUMÍNIO COM

DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO BRILHANTE, REF. XR-708/2 DA XOULUX

OU SIMILAR, COM 6,00M, INCLUSIVE LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE

250W

UN     4,00 757,30 3.029,20

07. 02. 34 00574/ORSE LUMINÁRIA FECHADA, EM ALUMÍNIO, C/ 1 PÉTALA, P/ ILUMINAÇÃO DE

AVENIDAS E PRAÇAS C/ DIFUSOR DE ACRÍLICO (TECNOLUX REF CW-

565 S/3 OU SIMILAR), EXCLUSIVE REATOR E LÂMPADA

UN     8,00 759,39 6.075,12

07. 02. 35 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN     12,00 119,99 1.439,88

07. 02. 36 02975/ORSE FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE RELÉ FOTO-ELÉTRICO EM

POSTE

UN     17,00 56,79 965,43

07. 02. 37 08739/ORSE REFLETOR PARA LÂMPADA DE 150 A 500W UN     5,00 23,30 116,50

07. 02. 38 04434/ORSE LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250 W UN     5,00 36,00 180,00

07. 02. 39 04435/ORSE REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250 W UN     5,00 65,99 329,95

07. 03 QD - GERAL - CG

07. 03. 01 08903/ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 400 A COM CAIXA

MOLDADA 10 KA

UN     2,00 1.407,88 2.815,76

07. 03. 02 09690/ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 160 A COM CAIXA

MOLDADA 10 KA

UN     3,00 545,31 1.635,93

07. 03. 03 08894/ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA -

175V

UN     4,00 89,02 356,08

07. 03. 04 09477/ORSE BARRAMENTO TRIFÁSICO UN     5,00 106,01 530,05

07. 04 QD-TM-IL-GC

07. 04. 01 07743/ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A, PADRÃO DIN

(EUROPEU - LINHA BRANCA)

UN     25,00 46,42 1.160,50

07. 04. 02 00449/ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN

(EUROPEU - LINHA BRANCA)

UN     5,00 46,42 232,10

07. 04. 03 07997/ORSE DISJUNTOR BIPOLAR DR 63 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL,

TIPO AC, 30MA

4,00 249,96 999,84

07. 04. 04 08894/ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA -

175V

UN     4,00 89,02 356,08

07. 04. 05 09477/ORSE BARRAMENTO TRIFÁSICO UN     5,00 106,01 530,05

07. 05 QD-AC-GC

07. 05. 01 09477/ORSE BARRAMENTO TRIFÁSICO UN     5,00 106,01 530,05



07. 05. 02 08894/ORSE DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA -

175V

UN     4,00 89,02 356,08

07. 05. 03 00452/ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63 A, PADRÃO DIN

(EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C

UN     2,00 96,55 193,10

07. 05. 04 00451/ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN

(EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C

UN     1,00 72,38 72,38

07. 05. 05 07992/ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN

(EUROPEU - LINHA BRANCA)

UN     2,00 52,03 104,06

07. 06 QD-GC

07. 06. 01 03836/ORSE CAIXA EM CHAPA METÁLICA GALVANIZADA 60 X 50 X 20CM, PARA

QUADRO DE COMANDO

UN     1,00 306,49 306,49

07. 06. 02 00449/ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 32 A, PADRÃO DIN

(EUROPEU - LINHA BRANCA)

UN     1,00 46,42 46,42

07. 06. 03 09477/ORSE BARRAMENTO TRIFÁSICO UN     1,00 106,01 106,01

07. 08 PONTOS DE REDE E TELEFONE

07. 08. 01 CAB-CAB-015 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO

NÃO PROPAGANTE A CHAMA

M 2.000,00 6,19 12.380,00

07. 08. 02 ELE-CXS-035 CAIXA DE FERRO ESMALTADA 2 X 4" UN     45,00 4,96 223,20

07. 08. 03 CAB-TOM-015 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA UN     45,00 51,05 2.297,25

07. 08. 04 ELE-ELE-010 ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4" M 230,00 10,39 2.389,70

07. 08. 05 04533/ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X

50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)

UN     25,00 80,12 2.003,00

07. 08. 06 ELE-PER-030 PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM M 17,00 20,50 348,50

07. 08. 07 ELE-PER-080 VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO

(DIÂMETRO: 1/4")

M 27,00 10,00 270,00

07. 08. 08 04189/ORSE   CHUMBADOR PARABOLT INOX 1/4" X 5", FORNECIMENTO UN     54,00 8,22 443,88

07. 08. 09 10849/ORSE CURVA VERTICAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM

ÂNGULO 90°

UN     2,00 30,95 61,90

07. 08. 10 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN     3,00 129,54 388,62

07. 08. 11 ELE-DUT-020 DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE),

PARA

PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 4" (100 MM) 

M 200,00 48,97 9.794,00

07. 08. 12 91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 130,00 3,25 422,50

07. 09 CFTV

07. 09. 01 COTAÇÃO SISTEMA DE CFTV COMPLETO COM INFRAESTRUTURA EM

ELETROCALHA DE AÇO E ELETRODUTOS DE PVC COM TODOS OS

CONECTORES E ACESSORIOS NECESSÁRIOS, COM 13 CÂMERAS

INTERNAS DO TIPO MINI DOME 1,3MP 720P COM LEDS

INFRAVERMELHOS E ALCANCE DE 15 METROS, UM NVR DE 16

ENTRADAS, COM ACESSO REMOTO E SERVIDOR DDN EXCLUSIVO,

COM HD SATA 4TB PARA CADA DVR, COM E TODOS OS ACESSÓRIOS

NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMETO DO SISTEMA

INCLUSIVE CABOS E CONECTORES FONTES CHAVEADAS CENTRAIS E

NOBREAKS.

UN     1,00 16.900,00 16.900,00

07. 10 ATERRAMENTO

07. 10. 01 ELE-ATE-010 TERMINAL PARA ATERRAMENTO, COM PARAFUSO DE APERTO,

ESTANHADO 

UN     6,00 2,78 16,68

07. 10. 02 83484 HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR UN     6,00 55,31 331,86

07. 10. 03 72254 CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 28,74 1.437,00

07. 10. 04 09722/ORSE CORPO DA CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC PARA ATERRAMENTO

d=300mm,REDONDA, h=300mm, ref: TEL-552 OU SIMILAR

UN     6,00 17,76 106,56

07. 10. 05 73965/010
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE

1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

M3 5,00 39,80 199,00

07. 10. 06 73964/006 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 5,00 34,11 170,55

230.401,33

08. CLIMATIZAÇÃO

08. 01 COTAÇÃO DAMPER MANUAL 800 X 400 (SAÍDA DO EQUIPAMENTO) UN     3,00 459,20 1.377,60

08. 02 COTAÇÃO CHAPA GALVANIZADA # 22 KG 1.630,00 13,17 21.460,58

08. 03 COTAÇÃO CHAPA GALVANIZADA # 24 KG 2.740,00 13,66 37.428,40

08. 04 COTAÇÃO CHAPA GALVANIZADA # 26 KG 850,00 16,18 13.753,00

08. 05 COTAÇÃO DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO, REF. TROX - DI-41 9"X9" COM

REGISTRO

PÇ 12,00 212,80 2.553,60

08. 06 COTAÇÃO DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO, REF. TROX - DI-41 12"X12"

COM REGISTRO

PÇ 14,00 268,20 3.754,80

08. 07 COTAÇÃO DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO, REF. TROX - DI-32 12"X9"

COM REGISTRO

PÇ 2,00 235,20 470,40

08. 08 COTAÇÃO DIFUSOR DE INSUFLAÇÃO EM ALUMÍNIO, REF. TROX - DI-41 6"X6" COM

REGISTRO

PÇ 1,00 207,20 207,20

08. 09 COTAÇÃO GRELHA DE RETORNO RHN 600 X 400 RGA PÇ 3,00 280,00 840,00

08. 10 COTAÇÃO GRELHA DE RETORNO RHN 1200 X 400 RGA PÇ 1,00 537,60 537,60

08. 11 COTAÇÃO GRELHA DE RETORNO RHN 300 X 200 RGA PÇ 1,00 235,20 235,20

08. 12 COTAÇÃO GRELHA DE PISO 600 X 300 PÇ 1,00 380,80 380,80

08. 13 COTAÇÃO GRELHA DE PISO 500 X 300 PÇ 1,00 358,40 358,40

08. 14 COTAÇÃO GRELHA DE PISO 350 X 200 PÇ 1,00 313,60 313,60

08. 15 COTAÇÃO DAMPER MANUAL COM REGISTRO 45 X 25 CM PÇ 1,00 358,40 358,40

08. 16 COTAÇÃO DAMPER MANUAL DOM REGISTRO 45 X 30 CM PÇ 1,00 347,20 347,20

08. 17 COTAÇÃO DAMPER MANUAL DOM REGISTRO 60 X 25 CM PÇ 1,00 526,40 526,40

TOTAL ITEM: 07



08. 18 COTAÇÃO DAMPER MANUAL DOM REGISTRO 80 X 40 CM PÇ 1,00 604,80 604,80

08. 19 COTAÇÃO VENEZIANA DE PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO 30 X 20 CM PÇ 9,00 179,20 1.612,80

08. 20 COTAÇÃO MANTA DE LÃ DE VIDRO M2 350,00 13,78 4.823,00

08. 21 COTAÇÃO FITA ALUMINIZADA PÇ 35,00 6,16 215,60

08. 22 COTAÇÃO FRIO ASFALTO LT 18,00 3,64 65,52

08. 23 COTAÇÃO FITA DUPLA FACE PARA FECHAMENTO DOS DUTOS (FLANGES) PÇ 25,00 21,06 526,50

08. 24 COTAÇÃO MANÔMETRO DE COLUNA EM U PARA FILTROS PÇ 3,00 218,40 655,20

08. 25 COTAÇÃO PORTA DE INSPEÇÃO 500 X 250 PÇ 3,00 229,60 688,80

08. 26 COTAÇÃO BARRA ROSCADA 3/8” - GALVANIZADA M 210,00 7,00 1.470,00

08. 27 COTAÇÃO PARAFUSO M8 X 40 PÇ 170,00 1,18 200,60

08. 28 COTAÇÃO BUCHA M8 PÇ 170,00 0,84 142,80

08. 29 COTAÇÃO TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2" M 18,00 3,92 70,56

08. 30 COTAÇÃO CURVA PVC MARROM SOLDÁVEL, DIÂMETRO 1.1/2" PÇ 21,00 7,17 150,57

08. 31 COTAÇÃO CABO ELÉTRICO 4X2,5M² M 8,00 20,72 165,76

08. 37 COTAÇÃO FILTRO EM TELA LAVÁVEL DE PVC DE ALTA DENSIDADE - G3 M2 6,00 56,00 336,00

08. 38 COTAÇÃO FLEXÍVEL EM ALUMÍNIO DIÂMETRO 200MM, PARA AR. M 6,00 48,16 288,96

08. 39 COTAÇÃO CANTONEIRA A/C 1/8" X 1" M 48,00 12,54 601,92

08. 40 COTAÇÃO LONA VINÍLICA PARA ACOPLAMENTO DUTOS 1,5MM M2 3,00 3,36 10,08

08. 41 COTAÇÃO PARAFUSO M10 X 40 PÇ 12,00 1,30 15,60

08. 42 COTAÇÃO BUCHA M10 PÇ 12,00 1,06 12,72

08. 43 COTAÇÃO COXINS DE BORRACHA PARA ATENUAÇÃO DE VIBRAÇÃO PÇ 12,00 25,76 309,12

08. 44 COTAÇÃO FILTRO EM TELA LAVÁVEL DE PVC DE ALTA DENSIDADE - G1 M2 2,00 35,84 71,68

08. 45 COTAÇÃO TELA PARA PROTEÇÃO EM MALHA DE AÇO M2 1,50 21,28 31,92

08. 46 COTAÇÃO CANTONEIRA A/C 1/4" X 2" M 42,00 17,92 752,64

08. 47 COTAÇÃO CANTONEIRA A/C 3/16" X 1.1/2" M 54,00 21,28 1.149,12

08. 48 COTAÇÃO PARABOLTE 3/8" X 3" UN     60,00 2,80 168,00

08. 49 COTAÇÃO CHAPA 3/16" PARA FIXAÇÃO DE MÃO FRANCESA KG 6,00 14,56 87,36

08. 50 COTAÇÃO CHAPA ANTIDERRAPANTE 1/8" GALVANIZADA KG 320,00 21,28 6.809,60

08. 51 COTAÇÃO TUBO AÇO CARBONO OD 1" #18 M 48,00 20,16 967,68

08. 52 COTAÇÃO CHAPA AÇO CARBONO 1/8" KG 15,00 13,44 201,60

08. 53 COTAÇÃO CHAPA A/C #1/4" (SAPATAS) KG 25,00 14,56 364,00

08. 54 COTAÇÃO TOMADA DE AR EXTERNO - VENEZIANA TAE 600 X 400 PÇ 2,00 498,40 996,80

08. 55 COTAÇÃO MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VB 1,00 21.362,88 21.362,88

08. 56 COTAÇÃO TRANSPORTE VERTICAL E HORIZONTAL CJ 3,00 3.144,00 9.432,00

140.265,37

09. REVESTIMENTOS E PISOS

09. 01 REVESTIMENTOS INTERNOS

09. 01. 01  74199/001 CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA),

ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 228,91 24,16 5.530,47

09. 01. 02  RG70005 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE BLINDAGEM ADICIONAL COM

ARGAMASSA BARITADA

M3 9,85 5.212,79 51.345,96

09. 01. 03  87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1068,66 2,54 2.714,40

09. 01. 04  89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA

ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE

400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS,

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO

PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 1297,57 20,88 27.093,26

09. 01. 05  87242 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM

PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),

ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014

M2 44,70 130,47 5.832,01

09. 01. 06  RG70006 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO

PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM

M2 125,81 155,74 19.593,12

09. 01. 07  RG70007 FORRO KNAUF THERMATEX THERMOFON HYGENA 62,5 X62,5CM M2 349,06 167,00 58.293,02

09. 02 REVESTIMENTOS EXTERNOS

09. 02. 01  5968 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO

E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,

E=2CM.

M2 80,16 29,99 2.404,00

09. 02. 02  87905 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_06/2014

M2 502,10 5,29 2.656,11

09. 02. 03 87775 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇADE VÃOS,

ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 502,10 35,20 17.673,92

09. 02. 04 COTAÇÃO REVESTIMENTO ALUMÍNIO COMPOSTO - MALUCOBOND COR CASTLE

GRAY PVDF 2 - SRI 56

M2 25,25 750,00 18.937,50

09. 02. 05 COTAÇÃO BRISE COLEIL HUNTERDOUGLAS MODELO METALBRISE COR COBRE

3085

M2 66,50 894,00 59.448,85

09. 03 PISOS INTERNOS

09. 03. 01  89172 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,

ESPESSURA 4 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO

PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 362,44 30,20 10.945,69

TOTAL ITEM: 08



09. 03. 02  87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 362,44 20,98 7.603,99

09. 03. 03  RG70008 PORCELANATO TÉCNICO BACTERICÍDA COR CINZA CLARO 60X60CM

RET NAT- JUNTA 2MM

M2 195,85 155,74 30.501,35

09. 03. 04 COTAÇÃO MANTA VINÍLICA TARKETT - LINHA OPTMA 3242897/ CS 1290086 (CINZA) M2 119,34 169,00 20.167,62

09. 03. 05  83735 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO

IMPERMEABILIZANTE DE PEGA ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM

M2 119,34 46,51 5.550,27

09. 03. 06  RG70009 CONCRETO COM ACABAMENTO DECORADO 26 QUADROS 25 X 25CM

COR CINZA CLARO - ÁREA COBERTA HALL ENTRADA

M2 47,25 64,18 3.032,51

09. 03. 07  RG70010 RODAPÉ DE CONCRETO COM ACABAMENTO DECORADO 26 QUADROS

H=10CM ACABAMENTO: SOBREPOR - ÁREA COBERTA HALL DE

ENTRADA

ML 10,10 6,42 64,82

09. 03. 08  RG70011 SOLEIRA DE GRANITO BRANCO SIENA ML 16,60 60,56 1.005,27

09. 03. 09  RG70012 PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA ML 27,50 60,56 1.665,36

09. 03. 10  RG70013 BANCADA DE EM GRANITO BRANCO SIENA ESP=2CM COM ESPELHO

+10CM E SAIA +5CM

M2 3,00 420,30 1.262,17

09. 03. 11  RG70014 RODAPÉ PORCELANATO TÉCNICO PORTOBELLO H=10CM

ACABAMENTO: SOBREPOR

ML 151,94 17,67 2.684,22

09. 03. 12 COTAÇÃO RODAPÉ TARKETT COM CANTO ARREDONDADO - ARREMATE DE

RODAÉ E SUPORTE CURVO NA COR DO PISO

ML 119,18 25,82 3.077,23

09. 05. PISOS EXTERNOS

09. 05. 01  RG70009 CONCRETO COM ACABAMENTO DECORADO 26 QUADROS 25 X 25CM

COR CINZA CLARO - ÁREA COBERTA HALL ENTRADA

M2 117,57 64,18 7.545,64

09. 05. 02  92398 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO,

COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA

8 CM. AF_12/2015

M2 389,42 42,59 16.585,40

09. 05. 03  RG70010 RODAPÉ DE CONCRETO COM ACABAMENTO DECORADO 26 QUADROS

H=10CM ACABAMENTO: SOBREPOR - ÁREA COBERTA HALL DE

ENTRADA

ML 82,00 6,42 526,28

09. 05. 04  84665 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO

CIMENTADO

M2 35,31 15,50 547,31

09. 05. 05  74223/001 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES

12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE

INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4

CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

M 41,41 36,35 1.505,25

09. 05. 06  73892/002 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO

1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA

7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO

M2 98,14 31,50 3.091,41

388.884,41

10. COBERTURA

10. 01  92566 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE

MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 395,49 12,08 4.777,52

10. 02  84035 COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA

8 MM, INCLUINDO ACESSORIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO

M2 395,49 42,14 16.665,95

10. 03  74045/001 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA

ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE

FIXACAO

ML 33,30 40,36 1.343,99

10. 04  72104 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 33CM

M 78,45 28,54 2.238,96

10. 05  72107 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

DESENVOLVIMENTO DE 25CM

M 181,94 17,76 3.231,25

28.257,67

11. ESQUADRIAS

11. 01 JANELAS

11. 01. 01  RG70015 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 4,80X1,50M M2 7,20 428,76 3.087,07

11. 01. 02  RG70016 JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 0,80X0,80M M2 3,84 422,08 1.620,79

11. 01. 03  RG70022 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO PLUMBÍFERO 1,60X0,80M M2 1,28 16.656,97 21.320,92

11. 01. 04  RG70017 JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 2,40X0,80M M2 9,60 422,08 4.051,97

11. 01. 05  RG70018 JANELA MAXIM AR EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 1,60X0,60M M2 1,92 422,08 810,39

11. 01. 06  RG70020 JANELA FIXA EM ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO 2,00X1,00M M2 2,00 422,08 844,16

11. 01. 07  RG70019 JANELA MAXIM AR UMA FOLHA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E

VIDRO INCOLOR 6MM

M2 0,36 422,08 151,95

11. 02 PORTAS

11. 02. 01  RG70021 PORTA DE ABRIR ( DUAS FOLHAS ) EM MADEIRA E VIDRO TEMPERADO

1,50X2,10M

M2 6,30 517,26 3.258,74

11. 02. 02  90849 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN     8,00 418,38 3.347,04

TOTAL ITEM: 09

TOTAL ITEM: 10



11. 02. 03  90844 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE,

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN     6,00 521,45 3.128,70

11. 02. 04  91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 5,67 721,53 4.091,08

11. 02. 05  84868 PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 120X210X3CM, DUAS

FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEIS

UN     2,00 920,47 1.840,94

11. 02. 06  RG70023 PORTA CORTA FOGO COMPLETA ( DUAS FOLHAS ) 2,00X2,10M M2 1,00 2.231,36 2.231,36

11. 02. 07  91338 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

M2 4,20 721,53 3.030,43

11. 02. 08  RG70024 PORTA DE CORRER EM AÇO CARBONO E TELA METÁLICA 3,20X2,60M M2 8,32 551,21 4.586,04

11. 02. 09  RG70025 PORTA DE CORRER EM AÇO CARBONO E TELA METÁLICA 4,20X2,60M M2 10,92 551,21 6.019,17

11. 02. 10  RG70026 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 1,20X2,10M REVESTIDA COM CHUMBO

E VISOR

M2 5,04 1.045,66 5.270,13

11. 02. 11  RG70027 PORTA DE ABRIR EM MADEIRA 0,80X2,10M REVESTIDA COM CHUMBO

E VISOR

M2 8,40 1.045,66 8.783,54

11. 02. 12  RG70028 PORTA DE ABRIR ( DUAS FOLHAS ) EM MADEIRA 1,50X2,10M

REVESTIDA COM CHUMBO E VISOR

M2 3,15 1.045,66 3.293,83

11. 02. 13  RG70029 PORTA DE ABRIR ( DUAS FOLHAS ) EM MADEIRA 2,00X2,10M

REVESTIDA COM CHUMBO E VISOR

M2 4,20 1.045,66 4.391,77

11. 03 OUTRAS ESQUADRIAS

11. 03. 01  RG70030 GRADIL DE FECHAMENTO TIPO NYLOFOR 3D, COR VERDE M 28,67 458,14 13.134,73

11. 03. 02  74194/001 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5

DEGRAUS

M 5,00 195,49 977,45

11. 03. 03  RG70031 PASSARELA METÁLICA EM AÇO CARBONO, SENDO 1,30M DE

LARGURA E 7,85M DE COMPRIMENTO E GUARDA CORPO COM ALTURA 

DE 1,15M.

KG 612,30 12,34 7.556,76

106.828,96

12. PINTURA 

12. 01 PINTURA INTERNA

12. 01. 01  88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS

DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.297,57 9,19 11.924,67

12. 01. 02  RG70033 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LINHA HOSP. COR FULL MOON M2 833,02 8,79 7.324,99

12. 01. 03  RG70034 PINTURA ACRÍLICA COM TINTA LINHA HOSP. COR FULL MOON SOBRE M2 356,44 9,92 3.536,55

12. 01. 04  RG70035 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA LINHA HOSP. COR COR BRANCO GELO M2 244,80 9,52 2.329,52

12. 01. 05  88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 43,17 8,13 351,00

12. 02 PINTURA EXTERNA

12. 02. 01  88415 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES

EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014

M2 476,85 1,97 939,39

12. 02. 02  88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 476,85 8,13 3.876,79

11. 04 PINTURA ESQUADRIAS

11. 04. 01  74065/003 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS,

SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO

M2 53,55 17,03 911,96

11. 04. 02  RG70032 PINTURA AUTOMOTIVA PARA ESTRUTURA METÁLICA (PASSARELA E

ESCADA MARINHEIRO)

M2 173,80 13,85 2.407,32

33.602,19

13. GASES

13. 01 COTAÇÃO FLEXÍVEL EM AÇO INOX UN     2,00 250,00 500,00

13. 02 COTAÇÃO REGULADOR DE PRESSÃO C/ 02 MANÔMETROS PARA AR MEDICINAL

(ALETADO) DE AJUSTE FINO

UN     1,00 360,00 360,00

13. 03 COTAÇÃO REGULADOR DE PRESSÃO C/ 02 MANÔMETROS PARA OXIGÊNIO

(ALETADO) DE AJUSTE FINO

UN     1,00 360,00 360,00

13. 04 COTAÇÃO TUBO DE COBRE CLASSE A Ø22MM M 48,00 29,45 1.413,60

13. 05 COTAÇÃO TUBO DE COBRE CLASSE A Ø15MM M 164,00 42,30 6.937,20

13. 06 COTAÇÃO VÁLVULA DE ESFERA BRONZE Ø 22MM PÇ 4,00 135,00 540,00

13. 07 COTAÇÃO VÁLVULA DE ESFERA BRONZE Ø 15MM PÇ 2,00 115,00 230,00

13. 08 COTAÇÃO VÁLVULA BI PARA AR MEDICINAL PÇ 12,00 48,00 576,00

13. 09 COTAÇÃO VÁLVULA BI PARA OXIGÊNIO PÇ 12,00 48,00 576,00

13. 10 COTAÇÃO PAINEL DE ALARME COMPLETO PARA AR MEDICINAL UN     1,00 690,00 690,00

13. 11 COTAÇÃO PAINEL DE ALARME COMPLETO PARA OXIGÊNIO UN     1,00 690,00 690,00

13. 12 COTAÇÃO TÊ DE COBRE CLASSE A 22 X 15 MM PÇ 12,00 6,50 78,00

13. 13 COTAÇÃO TÊ DE COBRE CLASSE A 15 MM PÇ 14,00 4,50 63,00

13. 14 COTAÇÃO CURVA DE COBRE CLASSE A Ø 22 MM PÇ 10,00 7,00 70,00

13. 15 COTAÇÃO CURVA DE COBRE CLASSE A Ø 15 MM PÇ 56,00 6,20 347,20

13. 16 COTAÇÃO CANOPLA PARA POSTO PÇ 24,00 35,00 840,00

13. 17 COTAÇÃO TARUGO SIMPLES EM COBRE PARA MONTAGEM DE POSTO PÇ 24,00 54,00 1.296,00

15.567,00

14. PAISAGISMO

14. 01  85179 PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS M2 320,00 9,24 2.956,80

14. 02  RG70036 FORNECIMENTO E PLANTIO DE LÉIA ALARANJADA UN     56,00 45,00 2.520,00

14. 03  RG70037 FORNECIMENTO E PLANTIO DE CICA UN     28,00 80,00 2.240,00

7.716,80

TOTAL ITEM: 11

TOTAL ITEM: 12

TOTAL ITEM: 13

TOTAL ITEM: 14



15. ACESSÓRIOS

15. 01 COTAÇÃO PROTETOR DE PAREDE COSIMO CATALDO, MODELO CCR-50 h=12,7cm

COR CINZA 2650

M 260,87 130,00 33.913,10

15. 02 COTAÇÃO PROTETOR DE CANTO COSIMO CATALDO, MODELO CSM-20 h=120cm

COR CINZA 2650

UN     5,00 80,00 400,00

15. 03 74125/002 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E

COMPENSADO 6M

M PLASTIFICADO COLADO

M2 2,00 352,33 704,66

15. 04 COTAÇÃO TITURADOR TRITURY MODELO SEMI INDUSTRIAL ACX 100 (SALA DE

DECAIMENTO)

UN     1,00 3.150,00 3.150,00

15. 05 COTAÇÃO PERFIL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE PORTAS 20 X 3MM - 3M OU

EQUIVALENTE

ML 50,76 12,50 634,50

38.802,26

16. PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

16. 01  73775/001 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E UN     3,00 115,97 347,91

16. 02  00012271 LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV UN     3,00 124,13 372,39

16. 03  00037558 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,

FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM

ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR

13434)

UN     9,00 22,37 201,33

921,63

17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

17. 01  9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 401,23 2,03 814,50

17. 02  74125/001 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA M2 2,00 289,21 578,42

1.392,92

1.404.465,75

394.795,32

1.799.261,07

TOTAL DA PLANILHA EDIFICAÇÃO

BDI SERVIÇOS (28,11%):

TOTAL COM BDI:

TOTAL ITEM: 17

TOTAL ITEM: 15

TOTAL ITEM: 16



18. EQUIPAMENTOS

18. 01 CLIMATIZAÇÃO

18. 01. 01 COTAÇÃO CONDICIONADOR DE AR TIPO SELF-CONTEINED CAPACIDADE 05 TR;

COM CONDENSAÇÃO A AR INCORPORADO. COMPRESSOR SCROLL;

FILTRAGEM G0; BANDEJA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO;

PRESSOSTATOS MINIATURIZADOS; VÁLVULA DE SERVIÇO E

BLOQUEIO-SUCÇÃO, DESCARGA E LÍQUIDO; VISOR DE LÍQUIDO;

VÁLVULA SOLENOIDE; QUADRO ELÉTRICO E DE COMANDO

INCORPORADO; FILTRO SECADOR / VÁLVULA DE EXPANSÃO

TERMOSTÁTICA; CLO; TROCADOR DO TIPO CASCO E TUBO;

RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO DE 02 ESTÁGIOS. REF. MARCA

TRANE – MODELO: SRVE050 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE

UN     1,00 31.360,00 31.360,00

18. 01. 02 COTAÇÃO CONDICIONADOR DE AR TIPO SELF-CONTEINED CAPACIDADE 7,5 TR;

COM CONDENSAÇÃO A AR INCORPORADO. COMPRESSOR SCROLL;

FILTRAGEM G0; BANDEJA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO;

PRESSOSTATOS MINIATURIZADOS; VÁLVULA DE SERVIÇO E

BLOQUEIO-SUCÇÃO, DESCARGA E LÍQUIDO; VISOR DE LÍQUIDO;

VÁLVULA SOLENOIDE; QUADRO ELÉTRICO E DE COMANDO

INCORPORADO; FILTRO SECADOR / VÁLVULA DE EXPANSÃO

TERMOSTÁTICA; CLO; TROCADOR DO TIPO CASCO E TUBO;

RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO DE 02 ESTÁGIOS. REF. MARCA

TRANE – MODELO: SRVE075 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE

UN     1,00 36.400,00 36.400,00

18. 01. 03 COTAÇÃO CONDICIONADOR DE AR TIPO SELF-CONTEINED CAPACIDADE 12,5 TR;

COM CONDENSAÇÃO A AR INCORPORADO. COMPRESSOR SCROLL;

FILTRAGEM G0; BANDEJA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO;

PRESSOSTATOS MINIATURIZADOS; VÁLVULA DE SERVIÇO E

BLOQUEIO-SUCÇÃO, DESCARGA E LÍQUIDO; VISOR DE LÍQUIDO;

VÁLVULA SOLENOIDE; QUADRO ELÉTRICO E DE COMANDO

INCORPORADO; FILTRO SECADOR / VÁLVULA DE EXPANSÃO

TERMOSTÁTICA; CLO; TROCADOR DO TIPO CASCO E TUBO;

RESISTÊNCIAS DE AQUECIMENTO DE 02 ESTÁGIOS. REF. MARCA

TRANE – MODELO: SRVE075 OU TECNICAMENTE EQUIVALENTE

UN     1,00 43.344,00 43.344,00

18. 01. 04 COTAÇÃO CAIXA ATENUADORA DE RUÍDOS 80X40X80 UN     3,00 2.016,00 6.048,00

18. 01. 05 COTAÇÃO CAIXA DE UMIDIFICAÇÃO COM RESERVATÓRIO, FLAUTA E

RESISTÊNCIA, REF.COMPARCO

UN 1,00 1.512,00 1.512,00

18. 01. 06 COTAÇÃO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COM CONTROLE DE TEMPERATURA E

UMIDADE ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SELF

CONTAINED 05 TRS. REF. TRANE

PÇ 1,00 3.920,00 3.920,00

18. 01. 07 COTAÇÃO QUADRO ELÉTRICO COMPLETO PARA INSTALAÇÃO DOS

EQUIPAMENTOS COM TODOS COMPONENTES DE ACORDO COM

CATÁLOGO DO FABRICANTE

UN     3,00 2.800,00 8.400,00

18. 01. 08 COTAÇÃO COIFA DE EXAUTÃO SIMPLES EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA #18,

MEDINDO 80 X 60 CM, ACABAMENTO SANITÁRIO EM SOLDAS E

JUNÇÕES, ESCOVADO.

PÇ 1,00 3.136,00 3.136,00

08. 32 COTAÇÃO EXAUSTOR CENTRIFUGO - REF. MULTIVAC - MOD. 125B, VAZÃO: 300

M³/H, P. EST.: 20 MMCA.

UN     1,00 840,00 840,00

08. 33 COTAÇÃO EXAUSTOR CENTRIFUGO - REF. MULTIVAC - MOD. 125B, VAZÃO: 385

M³/H, P. EST.: 300 PA.

UN     1,00 1.058,40 1.058,40

08. 34 COTAÇÃO EXAUSTOR AXIAL DE PAREDE Ø 350, VAZÃO: 1000 M³/H, P. EST.:

5MMCA

UN     1,00 2.688,00 2.688,00

08. 35 COTAÇÃO EXAUSTOR AXIAL REF. MULTIVAC - MOD. MURO 150A. VAZÃO 240 M³/H UN     1,00 896,00 896,00

08. 36 COTAÇÃO EXAUSTOR AXIAL REF. MULTIVAC - MOD. RADIA 170 A. VAZÃO 120 M³/H UN     1,00 1.086,40 1.086,40

18. 02 PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

18. 02. 01 73775/001 EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO UN     3,00 115,97 347,91

18. 03 GASES

18. 03. 01 COTAÇÃO CENTRAL 1+1 AR MEDICINAL (REGULADOR DUPLO ESTÁGIO PARA AR

MEDICINAL - LATÃO) 

UN     1,00 2.600,00 2.600,00

18. 03. 02 COTAÇÃO CENTRAL 1+1 OXIGÊNIOL (REGULADOR DUPLO ESTÁGIO PARA

OXIGÊNIO - LATÃO) 

UN     1,00 2.600,00 2.600,00

18. 03. 03 COTAÇÃO CILINDRO RESERVA PAR AR MEDICINAL UN     2,00 1.250,00 2.500,00

18. 03. 04 COTAÇÃO CILINDRO RESERVA PAR OXIGÊNIO UN     2,00 1.250,00 2.500,00

18. 04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

18. 04. 01 10355/ORSE QDGBT1 - QUADRO / PAINEL EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA EPOXI

A PÓ NA COR CINZA RAL, FECHO TIPO FENDA, GRAU DE PROTEÇÃO IP

54, COM DISJUNTORES, BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS DE

MONTAGEM - 1200X800X250MM - OBRA DA E E CLEONICE SOARES

FONSECA

UN     1,00 4.409,46 4.409,46

18. 04. 02 09529/ORSE PAINEL - QD-COMERC - TIPO ARMÁRIO PARA 80 ESPAÇOS COM

DISJUNTORES E ACESSÓRIOS, DIM: 1000X600X250MM

UN     1,00 3.117,26 3.117,26

18. 04. 03 07992/ORSE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 16 A, PADRÃO DIN

(EUROPEU - LINHA BRANCA)

UN     30,00 52,03 1.560,90

18. 04. 04 09529/ORSE PAINEL - QD-COMERC - TIPO ARMÁRIO PARA 80 ESPAÇOS COM

DISJUNTORES E ACESSÓRIOS, DIM: 1000X600X250MM

UN     1,00 3.117,26 3.117,26

18. 04. 05 COTAÇÃO NOBREAK 6KVA, ENTRADA 220V, SAIDA 220V E 110V, DUPLA

CONVERÇÃO, ONLINE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E

CARACTERISTICAS TECNICAS DO MANUAL DO EQUIPAMENTO DE

MEDICINA NUCLEAR EM ANEXO. 

UN     1,00 11.701,85 11.701,85



18. 04. 06 10767/ORSE FORNECIMENTO DE RACK TIPO ARMÁRIO 19" X 42U X 680MM C/ 05

PATCH PANEL 24 PORTAS CAT.6E

UN     1,00 5.325,70 5.325,70

18. 04. 07 ORÇAM SWITCH GERENCIÁVEL 48 PORTAS, COM TECNOLOGIA POE, GIGABIT

ETHERNET 10/100/1000 BASET, CONFORME MEMORIAL

UN     2,00 18.565,00 37.130,00

18. 05 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

18. 05. 01 HID-DAG-020 CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L UN     1,00 651,63 651,63

218.250,77

33.348,72

251.599,49

2.050.860,56

5.111,43

Angelita Gomes de Oliveira

CREA: 91.552/D-MG

TOTAL COM BDI:

TOTAL GERAL DA PLANILHA:

PREÇO/M²:

TOTAL DA PLANILHA EQUIPAMENTOS

BDI SERVIÇOS (15,28%):


