
OBRA : REFORMA PASSARELA PARA PLATAFORMA, RAMPAS E 
ESCADAS PARA ACESSIBILIDADE E MURO DE ARRIMO DA ESE BA

ÁREA APROX. = 710,80 M2

ORÇAMENTO : REFORMA PASSARELA PARA PLATAFORMA, 
RAMPAS E ESCADAS PARA ACESSIBILIDADE E MURO DE ARRI MO 
DA ESEBA

REF. SINAPI: MAR/2015

LOCAL : CAMPUS EDUCAÇÃO FÍSICA BDI = 25,34 % EQUIPAM ENTOS = 12,5%

DATA: 05/07/2015 LEIS SOCIAIS = 90,64%

Item: 74209/001                

Serviço:  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO 

(LOCACAO) H     0,01 1,34 0,01

Total    0,01

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

CARPINTEIRO DE FORMAS H     1,00 11,48 11,48

SERVENTE H     2,06 7,69 15,84

Total    27,32

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

Total    27,32

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,00 58,33 0,29

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,06

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,04 56,25 2,11

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,04 15,23 0,57

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,04 11,72 0,44

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 0,84

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,50 0,44 0,66

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,14

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,04 10,54 0,40

PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) M     1,00 6,23 6,23

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M     4,00 6,24 24,96

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,01 56,90 0,56

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 

1,125* M M2    1,00 205,00 205,00

PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG    0,11 7,16 0,79

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,06 1,43 4,38

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,06 0,51 1,56

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,06 0,09 0,28

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,06 0,04 0,12

Total    249,38



Preço de Custo          276,71

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          276,71

Item: 73847/001                
Serviço:  ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO E ALMOXARIFADO INCL INST ELET 

LARG=2,20 COMP=6,20MALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA 

Unid: MES   

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E 

SEM SANITARIO (LOCACAO) MES   1,00 546,87 546,87

Total    546,87

Preço de Custo          546,87

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          546,87

Item: 73847/004.01             
Serviço:  ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/3 VASOS/3 LAVAT/3 MIC/5 CHUV LARG=2,20M 

COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST 

CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL 

TRANSP/CARGA/DESCARGA 

Unid: MES   

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 

LAVATORIO E 1 MICTORIO (LOCACAO) MES   1,00 875,00 875,00

Total    875,00Total    875,00

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5'' - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2' UN    0,50 3,45 1,73

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM UN    0,30 68,03 20,41

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS UN    0,30 237,00 71,10

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN    0,30 104,25 31,28

Total    124,51

Preço de Custo          999,51

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          999,51

Item: 85253                    
Serviço:  GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA 

(REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM 

PREPARODO TERRENO 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

CARPINTEIRO DE FORMAS H     3,20 11,48 36,74

PEDREIRO H     1,10 11,48 12,63

SERVENTE H     7,20 7,69 55,37

Total    104,73

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,02 70,00 1,26



BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,03 6,92 0,23

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,14 56,25 7,94

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,14 15,23 2,15

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,14 11,72 1,65

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,03 95,17 3,17

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    6,80 0,44 2,99

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 

METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) CJ    0,60 0,10 0,06

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,03 16,21 0,54

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,14 10,54 1,49

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M     1,35 6,24 8,42

PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG    0,09 7,16 0,61

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO) M2    0,50 13,93 6,97

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     11,50 1,43 16,45

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     11,50 0,51 5,87

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     11,50 0,09 1,04

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     11,50 0,04 0,46

Total    61,29

Preço de Custo          166,02

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          166,02

Item: 74220/001                

Serviço:  TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL 

E REAPROVEITAMENTO DE 2X 

Unid: M2    

Custo 

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

CARPINTEIRO DE FORMAS H     0,80 11,48 9,18

PINTOR H     0,30 11,48 3,44

SERVENTE H     0,95 7,69 7,31

Total    19,93

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,04

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,03 56,25 1,42

CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG    0,60 0,50 0,30

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,03 15,23 0,38

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,03 11,72 0,29

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 0,57

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 

1,1* M, E = 6 MM UN    0,23 15,85 3,60

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,10

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,03 10,54 0,27

OLEO DE LINHACA L     0,02 15,16 0,33

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M     1,58 6,24 9,86

PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG    0,15 7,70 1,16

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,05 1,43 2,93

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,05 0,51 1,05

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,05 0,09 0,18

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,05 0,04 0,08

Total    22,55



Preço de Custo          42,49

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          42,49

Item: 9537                     

Serviço:  LIMPEZA FINAL DE OBRA 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     0,14 7,69 1,08

Total    1,08

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA) L     0,05 4,15 0,21

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,00

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,10

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,03

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,02

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,04

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,02

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,14 1,43 0,20

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,14 0,51 0,07

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,14 0,09 0,01

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,14 0,04 0,01

Total    0,71

Preço de Custo          1,78

Bonificação            0,00 0,00Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          1,78

Item: 73437                    

Serviço:  SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHP 

Unid: H     

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) UN    0,00 865,18 0,10

Total    0,10

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

CARPINTEIRO DE FORMAS H     0,90 11,48 10,27

Total    10,27

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,02

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,62

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,17

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,13

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,25

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,04

GASOLINA COMUM L     0,74 3,36 2,49

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,12

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,90 1,43 1,28



TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,90 0,51 0,46

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,90 0,09 0,08

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,90 0,04 0,04

Total    5,68

Preço de Custo          16,05

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          16,05

Item: 72871                    

Serviço:  MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA 

ATE10KM 

Unid: UN    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    
CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG - 

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA 

FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR UN    0,00 174450,63 24,13

Total    24,13

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

MOTORISTA DE CAMINHAO H     1,00 12,44 12,44

SERVENTE H     6,00 7,69 46,14

SONDADOR H     3,00 14,50 43,50

Total    102,08

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,03 6,92 0,18

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,11 56,25 6,21

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,11 15,23 1,68

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,11 11,72 1,29

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,03 95,17 2,48

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,03 16,21 0,42

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,11 10,54 1,16

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L     20,86 2,83 59,03

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     10,00 1,43 14,30

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     10,00 0,51 5,10

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     10,00 0,09 0,90

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     10,00 0,04 0,40

Total    93,17

Preço de Custo          219,38

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          219,38

Item: 73899/002                

Serviço:  DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO 

Unid: M3    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     0,50 11,48 5,74

SERVENTE H     5,00 7,69 38,45

Total    44,19

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    



BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,02 6,92 0,11

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,07 56,25 3,80

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,07 15,23 1,03

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,07 11,72 0,79

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,02 95,17 1,52

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,02 16,21 0,26

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,07 10,54 0,71

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     5,50 1,43 7,87

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     5,50 0,51 2,81

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     5,50 0,09 0,50

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     5,50 0,04 0,22

Total    19,60

Preço de Custo          63,79

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          63,79

Item: 85334.01                 

Serviço:  RETIRADA DE GRADE METALICA 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     1,00 7,69 7,69

Total    7,69

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,02

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,69

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,19

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,19

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,14

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,28

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,05

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,13

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,00 1,43 1,43

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,00 0,51 0,51

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,00 0,09 0,09

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,00 0,04 0,04

Total    3,56

Preço de Custo          11,25

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          11,25

Item: 85409                    

Serviço:  REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     0,05 11,48 0,57

SERVENTE H     0,35 7,69 2,69

Total    3,27

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,28



CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,07

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,06

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,11

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,02

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,05

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,40 1,43 0,57

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,40 0,51 0,20

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,40 0,09 0,04

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,40 0,04 0,02

Total    1,43

Preço de Custo          4,69

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          4,69

Item: 85376                    

Serviço:  DEMOLICAO DE PISO VINILICO 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     0,03 11,48 0,34

SERVENTE H     0,30 7,69 2,31

Total    2,65

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,23

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,06AZUL) UN    0,00 15,23 0,06

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,05

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,09

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,02

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,04

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,33 1,43 0,47

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,33 0,51 0,17

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,33 0,09 0,03

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,33 0,04 0,01

Total    1,18

Preço de Custo          3,83

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          3,83

Item: 73616                    

Serviço:  DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES 

Unid: M3    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     1,30 11,48 14,92

SERVENTE H     13,00 7,69 99,97

Total    114,89

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,04 6,92 0,29

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,18 56,25 9,87



CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,18 15,23 2,67

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,18 11,72 2,06

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,04 95,17 3,95

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,04 16,21 0,67

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,18 10,54 1,85

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     14,30 1,43 20,45

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     14,30 0,51 7,29

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     14,30 0,09 1,29

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     14,30 0,04 0,57

Total    50,96

Preço de Custo          165,85

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          165,85

Item: 85413                    

Serviço:  REMOCAO DE RODAPE VINILICO OU DE BORRACHA COLADA 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     0,05 11,48 0,57

SERVENTE H     0,10 7,69 0,77

Total    1,34

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,00

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,10

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,03AZUL) UN    0,00 15,23 0,03

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,02

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,04

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,02

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,15 1,43 0,21

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,15 0,51 0,08

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,15 0,09 0,01

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,15 0,04 0,01

Total    0,53

Preço de Custo          1,88

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          1,88

Item: 85334                    

Serviço:  RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     1,00 7,69 7,69

Total    7,69

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,02

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,69

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,19



CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,14

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,28

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,05

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,13

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,00 1,43 1,43

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,00 0,51 0,51

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,00 0,09 0,09

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,00 0,04 0,04

Total    3,56

Preço de Custo          11,25

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          11,25

Item: 73616.01                 

Serviço:  DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO E RETIRADA DE TAMPA 

Unid: M3    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     1,00 11,48 11,48

SERVENTE H     1,00 7,69 7,69

Total    19,17

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,04

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,02 56,25 1,38

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,02 15,23 0,37

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,02 11,72 0,29

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,02 11,72 0,29

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 0,55

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,09

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,02 10,54 0,26

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,00 1,43 2,86

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,00 0,51 1,02

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,00 0,09 0,18

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,00 0,04 0,08

Total    7,13

Preço de Custo          26,30

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          26,30

Item: 84152                    

Serviço:  DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL 

EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO 

Unid: M3    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     1,70 11,48 19,52

SERVENTE H     17,00 7,69 130,73

Total    150,25

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,05 6,92 0,38

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,23 56,25 12,91



CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,23 15,23 3,49

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,23 11,72 2,69

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,05 95,17 5,16

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,05 16,21 0,88

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,23 10,54 2,42

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     18,70 1,43 26,74

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     18,70 0,51 9,54

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     18,70 0,09 1,68

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     18,70 0,04 0,75

Total    66,63

Preço de Custo          216,88

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          216,88

Item: 85387                    

Serviço:  REMOCAO MANUAL DE ENTULHO 

Unid: M3    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     3,60 7,69 27,68

Total    27,68

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,07

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,04 56,25 2,48

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,04 15,23 0,67

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,04 11,72 0,52

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,04 11,72 0,52

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 0,99

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,17

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,04 10,54 0,47

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,60 1,43 5,15

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,60 0,51 1,84

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,60 0,09 0,32

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,60 0,04 0,14

Total    12,83

Preço de Custo          40,51

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          40,51

Item: 72887                    

Serviço:  TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA 

Unid: M3XKM 

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO 208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM 

- CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326K G - INCL CACAMBA UN    0,00 201229,03 0,29

Total    0,29

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

MOTORISTA DE BASCULANTE H     0,01 11,48 0,08

Total    0,08



Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L     0,16 2,83 0,44

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,01 1,43 0,01

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,01 0,51 0,00

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,01 0,09 0,00

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,01 0,04 0,00

Total    0,46

Preço de Custo          0,82

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          0,82

Item: CV0127                   

Serviço:  DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL NOS LOCAIS DE INTERVENÇÃO 

Unid: VB    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AUXILIAR DE ELETRICISTA H     8,00 8,66 69,28

ELETRICISTA H     8,00 11,48 91,84

Total    161,12

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,05 6,92 0,32

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,20 56,25 11,04

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,20 15,23 2,99

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,20 11,72 2,30

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,05 95,17 4,42CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,05 95,17 4,42

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,05 16,21 0,75

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,20 10,54 2,07

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     16,00 1,43 22,88

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     16,00 0,51 8,16

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     16,00 0,09 1,44

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     16,00 0,04 0,64

Total    57,01

Preço de Custo          218,13

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          218,13

Item: 73859/002                

Serviço:  CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     0,08 7,69 0,62

Total    0,62

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,00

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,06

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,02

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,01

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,02



ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,00

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,01

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,08 1,43 0,11

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,08 0,51 0,04

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,08 0,09 0,01

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,08 0,04 0,00

Total    0,29

Preço de Custo          0,90

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          0,90

Item: 73992/001                

Serviço:  LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

CARPINTEIRO DE FORMAS H     0,13 11,48 1,49

SERVENTE H     0,13 7,69 1,00

Total    2,49

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02 6,35 0,13

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,18

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,05

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,04JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,04

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,07

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,03

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M     0,25 6,24 1,56

PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG    0,01 7,70 0,08

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M     0,32 10,02 3,18

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,26 1,43 0,37

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,26 0,51 0,13

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,26 0,09 0,02

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,26 0,04 0,01

Total    5,87

Preço de Custo          8,36

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          8,36

Item: 74156/001                

Serviço:  ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=20MPA+20KG ACO/M3 

MOLD.IN-LOCO 

Unid: M     

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN    0,00 3392,00 0,02

Total    0,02

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    



ARMADOR H     0,08 11,48 0,92

PEDREIRO H     0,25 11,48 2,87

SERVENTE H     2,40 7,69 18,46

Total    22,24

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG    0,98 4,42 4,33

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02 6,35 0,13

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,05 70,00 3,19

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,05

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,03 56,25 1,88

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,03 15,23 0,51

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,03 11,72 0,39

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 0,75

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    14,65 0,44 6,45

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,13

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,03 10,54 0,35

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,01 56,90 0,59

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,03 56,90 1,78

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,73 1,43 3,90

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,73 0,51 1,39

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,73 0,09 0,25

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,73 0,04 0,11

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,05 0,39 0,02

Total    26,22

Preço de Custo          48,48

Bonificação            0,00 0,00Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          48,48

Item: 72820                    

Serviço:  CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     0,25 11,48 2,87

SERVENTE H     2,50 7,69 19,23

Total    22,10

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,06

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,03 56,25 1,90

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,03 15,23 0,51

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,03 11,72 0,40

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 0,76

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,13

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,03 10,54 0,36

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,75 1,43 3,93

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,75 0,51 1,40

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,75 0,09 0,25

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,75 0,04 0,11

Total    9,80

Preço de Custo          31,89



Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          31,89

Item: 73965/010                

Serviço:  ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M 

EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO 

Unid: M3    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     3,50 7,69 26,92

Total    26,92

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,07

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,04 56,25 2,42

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,04 15,23 0,65

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,04 11,72 0,50

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 0,97

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,16

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,04 10,54 0,45

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,50 1,43 5,01

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,50 0,51 1,79

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,50 0,09 0,32

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,50 0,04 0,14

Total    12,47

Preço de Custo          39,39

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          39,39Preço de Venda          39,39

Item: 76444/001                

Serviço:  COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR 

TIPO SAPO ATE 35 KG) 

Unid: M3    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

COMPACTADOR SOLOS PNEUMÁTICO TIPO SAPO ATE 35KG TIPO CLOZIRONE OU EQUIV H     0,40 2,43 0,97

Total    0,97

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     0,80 7,69 6,15

Total    6,15

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,02

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,55

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,15

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,12

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,22

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,04

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,10

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,80 1,43 1,14

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,80 0,51 0,41



EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,80 0,09 0,07

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,80 0,04 0,03

Total    2,85

Preço de Custo          9,97

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          9,97

Item: 74074/004                

Serviço:  FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AJUDANTE DE CARPINTEIRO H     0,33 8,62 2,80

CARPINTEIRO DE FORMAS H     1,30 11,48 14,92

Total    17,73

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,03

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,02 56,25 1,12

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,02 15,23 0,30

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,02 11,72 0,23

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,45

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,08

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,02 10,54 0,21

PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-

P/FORMA) M     3,50 3,87 13,55

PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG    0,15 7,70 1,16PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG    0,15 7,70 1,16

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M     3,49 10,02 34,94

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,63 1,43 2,32

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,63 0,51 0,83

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,63 0,09 0,15

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,63 0,04 0,07

Total    55,43

Preço de Custo          73,16

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          73,16

Item: 74164/004                

Serviço:  LASTRO DE BRITA 

Unid: M3    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     2,00 7,69 15,38

Total    15,38

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,04

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,02 56,25 1,38

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,02 15,23 0,37

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,02 11,72 0,29

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 0,55

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,09



LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,02 10,54 0,26

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    1,05 56,90 59,75

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,00 1,43 2,86

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,00 0,51 1,02

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,00 0,09 0,18

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,00 0,04 0,08

Total    66,87

Preço de Custo          82,25

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          82,25

Item: 74254/002                

Serviço:  ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ 

CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

Unid: KG    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AJUDANTE DE ARMADOR H     0,10 8,62 0,86

ARMADOR H     0,10 11,48 1,15

Total    2,01

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG    1,10 3,76 4,14

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,03 6,35 0,19

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,00

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,14

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,04

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,03

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,03

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,06

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,03

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,20 1,43 0,29

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,20 0,51 0,10

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,20 0,09 0,02

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,20 0,04 0,01

Total    5,04

Preço de Custo          7,05

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          7,05

Item: 73972/001                

Serviço:  CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 

Unid: M3    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BETONEIRA 580 L COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 7,5 HP, COM 

CARREGADOR MECANICO (LOCACAO) H     1,83 2,30 4,22

Total    4,22

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO) H     1,83 12,09 22,17

SERVENTE H     3,24 7,69 24,90

Total    47,07



Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,87 58,33 50,57

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,07

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,06 56,25 3,50

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,06 15,23 0,95

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,06 11,72 0,73

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 0,89

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    349,00 0,44 153,56

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,15

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,06 10,54 0,66

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,63 56,90 35,68

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,21 56,90 11,89

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     5,07 1,43 7,25

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     5,07 0,51 2,59

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     5,07 0,09 0,46

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     5,07 0,04 0,20

Total    269,14

Preço de Custo          320,42

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          320,42

Item: 74157/004                

Serviço:  LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES 

Unid: M3    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    Equipamentos                  Unid           Qtde           Unitário Custo Total    

VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ 

MANGOTE H     0,30 0,71 0,21

Total    0,21

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     1,65 11,48 18,94

SERVENTE H     4,50 7,69 34,61

Total    53,55

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,02 6,92 0,12

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,08 56,25 4,24

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,08 15,23 1,15

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,08 11,72 0,88

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,02 95,17 1,70

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,02 16,21 0,29

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,08 10,54 0,80

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,15 1,43 8,79

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,15 0,51 3,14

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,15 0,09 0,55

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,15 0,04 0,25

Total    21,91

Preço de Custo          75,67

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          75,67



Item: 74022/030                

Serviço:  ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AUXILIAR DE LABORATORIO H     3,60 8,85 31,86

TECNICO DE LABORATORIO H     1,80 18,87 33,97

Total    65,83

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,02 6,92 0,11

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,07 56,25 3,73

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,07 15,23 1,01

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,07 11,72 0,78

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,02 95,17 1,49

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,02 16,21 0,25

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,07 10,54 0,70

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     5,40 1,43 7,72

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     5,40 0,51 2,75

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     5,40 0,09 0,49

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     5,40 0,04 0,22

Total    19,24

Preço de Custo          85,07

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          85,07

Item: 53527                    Item: 53527                    

Serviço:  REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÕES 

RESIDENCIAIS) 

Unid: M3    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     4,00 7,69 30,76

Total    30,76

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,08

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,05 56,25 2,76

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,05 15,23 0,75

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,05 11,72 0,58

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 1,10

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,19

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,05 10,54 0,52

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     4,00 1,43 5,72

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     4,00 0,51 2,04

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     4,00 0,09 0,36

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     4,00 0,04 0,16

Total    14,25

Preço de Custo          45,01

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          45,01



Item: 72896                    

Serviço:  CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 

Unid: M3    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO 208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM 

- CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326K G - INCL CACAMBA UN    0,00 201229,03 4,62

Total    4,62

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

MOTORISTA DE BASCULANTE H     0,20 11,48 2,30

SERVENTE H     0,60 7,69 4,61

Total    6,91

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,41

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,11

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,09

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,17

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,03

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,08

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,80 1,43 1,14

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,80 0,51 0,41

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,80 0,09 0,07

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,80 0,04 0,03

Total    2,55

Preço de Custo          14,08

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          14,08

Item: 03415.8.6.3              

Serviço:  LAJE PRE-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO, ESPESSURA DA CHAPA 1,25 MM, 

ESPESSURA DA LAJE 13CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=25MPA 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

MONTADOR                                                     H     0,25 5,17 1,29

PEDREIRO                                                     H     0,68 5,17 3,52

SERVENTE                                                     H     0,93 3,38 3,14

ENCARGOS SOCIAIS BD CIVIL - 127,95% R$    10,26 1,00 10,26

Total    18,21

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

CHAPA METALICA TRAPEZOIDAL     PARA LAJE (ESPESSURA: 1,25 MM) M2    1,00 68,00 68,00

CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL BRITA 1 E 2 (RESISTENCIA: 25 MPA) M3    0,11 280,83 31,73

TELA DE ACO CA-60 SOLDADA TIPO Q75 (DIAMETRO DO FIO: 3,80 MM / DIMENSOES DA 

TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR) KG    1,05 5,04 5,29

Total    105,03

Preço de Custo          123,24

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          123,24



Item: 74104/001                
Serviço:  CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, 

REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, 

COMTAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - 

ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

Unid: UN    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN    0,00 3392,00 0,03

Total    0,03

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ARMADOR H     0,10 11,48 1,15

CARPINTEIRO DE FORMAS H     0,10 11,48 1,15

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H     0,06 12,78 0,71

PEDREIRO H     1,90 11,48 21,81

SERVENTE H     2,71 7,69 20,87

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* H     0,11 8,45 0,94

Total    46,63

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO KG    1,44 3,73 5,37

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,03 6,35 0,18

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,02 70,00 1,15

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,06 58,33 3,78

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,10

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,06 56,25 3,44

CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG    4,26 0,50 2,13

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,06 15,23 0,93

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,06 11,72 0,72

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 1,33

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    21,56 0,44 9,49

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,23

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,06 10,54 0,64

PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM (1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO-

P/FORMA) M     2,50 2,19 5,48

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,00 56,90 0,21

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,03 56,90 1,50

PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27 KG    0,08 7,12 0,57

TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    75,89 0,30 22,77

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     4,98 1,43 7,12

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     4,98 0,51 2,54

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     4,98 0,09 0,45

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     4,98 0,04 0,20

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV UN    0,00 8990,44 0,10

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,13 0,39 0,05

Total    70,46

Preço de Custo          117,12

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          117,12

Item: 6087                     



Serviço:  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA 

Unid: UN    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN    0,00 3392,00 0,01

Total    0,01

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ARMADOR H     0,10 11,48 1,15

CARPINTEIRO DE FORMAS H     0,10 11,48 1,15

SERVENTE H     0,20 7,69 1,54

Total    3,83

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO KG    1,44 3,73 5,37

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,03 6,35 0,18

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,02 58,33 0,93

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,28

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,07

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,06

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,11

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    5,54 0,44 2,44

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,02

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,05

PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM (1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO-PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM (1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO-

P/FORMA) M     2,50 2,19 5,48

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,02 56,90 0,85

PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27 KG    0,08 7,12 0,57

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,40 1,43 0,57

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,40 0,51 0,20

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,40 0,09 0,04

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,40 0,04 0,02

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,02 0,39 0,01

Total    17,26

Preço de Custo          21,10

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          21,10

Item: 73935/002.01             
Serviço:  ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 

CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO 

PENEIRADA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN    0,00 3392,00 0,01

Total    0,01

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     0,57 11,48 6,54



SERVENTE H     0,44 7,69 3,38

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* H     0,03 8,45 0,28

Total    10,20

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,01 58,33 0,52

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,02

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,72

CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG    1,34 0,50 0,67

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,19

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,15

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,28

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,28 0,44 0,56

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,05

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,13

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,04 1,43 1,49

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,04 0,51 0,53

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,04 0,09 0,09

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,04 0,04 0,04

BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN    25,00 0,47 11,75

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,01 0,39 0,00

Total    17,21

Preço de Custo          27,42

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          27,42

Item: 74199/001                

Serviço:  CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM, 

PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     0,60 11,48 6,89

SERVENTE H     0,82 7,69 6,29

Total    13,18

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,02 70,00 1,47

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,03

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,02 56,25 0,98

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,02 15,23 0,27

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,02 11,72 0,20

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,39

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    8,02 0,44 3,53

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,07

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,02 10,54 0,18

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,42 1,43 2,03

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,42 0,51 0,72

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,42 0,09 0,13

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,42 0,04 0,06

Total    10,05

Preço de Custo          23,23

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          23,23



Item: 87775                    
Serviço:  EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇADE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN    0,00 3392,00 0,05

Total    0,05

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     0,78 11,48 8,95

SERVENTE H     0,78 7,69 6,00

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* H     0,15 8,45 1,26

Total    16,21

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,04 58,33 2,36

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,03

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,02 56,25 1,18

CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG    6,08 0,50 3,04

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,02 15,23 0,32

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,02 11,72 0,25

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,43

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    5,83 0,44 2,56

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,07ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,07

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,02 10,54 0,22

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,71 1,43 2,44

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,71 0,51 0,87

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,71 0,09 0,15

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,71 0,04 0,07

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, 

MALHA 25 X 25 MM M2    0,14 10,03 1,39

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,04 0,39 0,02

Total    15,42

Preço de Custo          31,68

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          31,68

Item: 09074/ORSE               

Serviço:  BRISE CELOSIA COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Unid: M2    

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMINIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO M2    1,00 206,32 206,32

Total    206,32

Preço de Custo          206,32

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          206,32

Item: 04840.8.1.1              



Serviço:  PAINEL METALICO EM ACO ZINCADO PRE-PINTADO PARA REVESTIMENTO DE 

COBERTURAS E FACHADAS COM ISOLANTE TERMO-ACUSTICO EM EPS, E=50 MM 

Unid: M2    

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PAINEL METALICO PARA REVESTIMENTO DE COBERTURAS E FACHADAS EM ACO ZINCADO 

PRE-PINTADO, COM DUAS FACES E MIOLO EM EPS (COEFICIENTE TRANSMISSAO DE 

CALOR: 0,2147 KCAL/M2H°C / DENSIDADE EPS: 14,50 KG/M3 / ESPESSURA DA CHAPA 

METALICA: 0,5 MM / ESPESSURA DO ISO M2    1,00 102,94 102,94

Total    102,94

Preço de Custo          102,94

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          102,94

Item: 72107.01                 

Serviço:  PERFIL DE FECHAMENTO EM PARA PAINEL DE FEHCMANETO - CONFORME 

PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     0,25 7,69 1,92

TELHADISTA H     0,25 9,92 2,48

Total    4,40

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,35BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,35

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,09

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,07

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,14

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,02

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,06

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 1,43 0,72

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,51 0,26

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,09 0,05

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,04 0,02

EMOP - PINTURA ELETROSTATICA                                 KG    1,92 4,66 8,95

CHAPA GALVANIZADA PLANA 22 GSG, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) KG    1,92 4,75 9,12

PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG    0,10 7,70 0,77

Total    20,62

Preço de Custo          25,02

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          25,02

Item: 73737/003.01             

Serviço:  GUARDA-CORPO H= 1,30 M EM BARRA CHATA DE ALUMINIO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA BRANCA COM MONTANTES E TRAVESSAS HORIZONTAIS SEPARADAS A 

CADA 1,05 M E FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO CAMADA DUPLA ESP.= 

12 (6+6) MM - CONFORME PROJETO ARQUIETETÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    



PEDREIRO H     0,40 11,48 4,59

SERRALHEIRO H     0,75 10,85 8,14

SERVENTE H     1,15 7,69 8,84

Total    21,57

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,05

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,03 56,25 1,59

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,03 15,23 0,43

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,03 11,72 0,33

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 0,63

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,11

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,03 10,54 0,30

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,30 1,43 3,29

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,30 0,51 1,17

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,30 0,09 0,21

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,30 0,04 0,09

EMOP - PINTURA ELETROSTATICA                                 KG    11,80 4,66 54,99

ALUMINIO ANODIZADO KG    11,80 32,41 382,44

VIDRO TEMPERADO LAMINADO CAMADA DUPLA 12MM (6+6)MM M2    0,81 381,41 308,06

Total    753,69

Preço de Custo          775,26

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          775,26

Item: CF0211                   

Serviço:  JANELA DE ALUMINIO 1014X275 CM COMPOSTA POR 6 MÓDULOS DE JANELA DE 

CORRER 2 FOLHAS NA PARTE SUPERIOR E JANELA FIXA NA PARTE INFERIOR EM 

ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA E VIDRO TEMPERADO 

CORRER 2 FOLHAS NA PARTE SUPERIOR E JANELA FIXA NA PARTE INFERIOR EM 

ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA E VIDRO TEMPERADO 

LAMINADO CAMADA DUPLA 12 MM (6+6) MM CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 

Unid: UNID  

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H     1,64 12,78 20,95

PEDREIRO H     8,00 11,48 91,84

SERVENTE H     16,00 7,69 123,04

Total    235,83

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 

ARMACAO L     3,48 3,58 12,46

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,22 58,33 12,97

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,07 6,92 0,48

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,31 56,25 17,70

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,31 15,23 4,79

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,31 11,72 3,69

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,07 95,17 6,62

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    85,37 0,44 37,56

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,07 16,21 1,13

JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 VENEZIANA S/ BANDEIRA 160 X 110CM M2    15,21 377,77 5745,88

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,31 10,54 3,32

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     25,64 1,43 36,66

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     25,64 0,51 13,08

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     25,64 0,09 2,31



SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     25,64 0,04 1,03

CAIXILHO FIXO ALUMINIO SERIE 25 COMPLETO 60 X 80CM M2    12,68 250,41 3173,95

EMOP - PINTURA ELETROSTATICA                                 KG    223,12 4,66 1039,74

VIDRO TEMPERADO LAMINADO CAMADA DUPLA 12MM (6+6)MM M2    27,89 381,41 10637,52

Total    20750,88

Preço de Custo          20986,72

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          20986,72

Item: 74071/002.01             

Serviço:  PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO, COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H     0,05 12,78 0,66

PEDREIRO H     0,50 11,48 5,74

SERRALHEIRO H     1,30 10,85 14,11

SERVENTE H     2,20 7,69 16,92

Total    37,43

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,01 58,33 0,42

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,08

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,05 56,25 2,80

CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG    0,48 0,50 0,24

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,05 15,23 0,76

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,05 11,72 0,58JUGULAR (CLASSE B) UN    0,05 11,72 0,58

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 1,10

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,85 0,44 0,81

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,19

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,05 10,54 0,52

PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X 210CM M2    1,00 266,42 266,42

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     4,05 1,43 5,79

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     4,05 0,51 2,07

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     4,05 0,09 0,36

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     4,05 0,04 0,16

PINTURA ELETROSTICA                                          KG    8,00 4,66 37,28

Total    319,59

Preço de Custo          357,02

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          357,02

Item: CF0213                   

Serviço:  GRADIL E PORTÃO EM BARRA DE FERRO CHATA 1 1/2 X 1/2" - LARG = 1,425 M 

ALT = 2,85 M - PORTAO 0,75X2,1 M -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Unid: UN    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN    0,00 3392,00 0,01

Total    0,01

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    



AUXILIAR DE SERRALHEIRO H     8,00 8,16 65,28

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H     0,03 12,78 0,39

PEDREIRO H     6,00 11,48 68,88

SERRALHEIRO H     8,00 10,85 86,80

SERVENTE H     6,00 7,69 46,14

Total    267,49

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,01 58,33 0,60

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,08 6,92 0,56

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,34 56,25 19,35

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,34 15,23 5,24

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,34 11,72 4,03

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,08 95,17 7,73

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,97 0,44 1,75

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,08 16,21 1,32

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,34 10,54 3,63

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     28,03 1,43 40,08

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     28,03 0,51 14,30

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     28,03 0,09 2,52

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     28,03 0,04 1,12

BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2 X 1/2" (L X E), 3,79 KG/M M     40,00 14,20 568,00

CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM UN    1,00 24,84 24,84

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,01 0,39 0,00

Total    695,07

Preço de Custo          962,57

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          962,57Preço de Venda          962,57

Item: 87655.02                 

Serviço:  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 6CM 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN    0,00 3392,00 0,15

Total    0,15

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     0,30 11,48 3,44

SERVENTE H     0,15 7,69 1,15

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* H     0,44 8,45 3,71

Total    8,31

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,12 58,33 7,24

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,61

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,17

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,13

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,12

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    47,46 0,44 20,88



ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,02

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,11

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,89 1,43 1,27

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,89 0,51 0,45

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,89 0,09 0,08

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,89 0,04 0,04

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,00 0,44 0,44

ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS L     0,44 7,73 3,36

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,13 0,39 0,05

Total    34,99

Preço de Custo          43,44

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          43,44

Item: 87655.01                 

Serviço:  CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3CM 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN    0,00 3392,00 0,07

Total    0,07

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     0,30 11,48 3,44

SERVENTE H     0,15 7,69 1,15

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* H     0,22 8,45 1,85

Total    6,45

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,06 58,33 3,62

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,46

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,13

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,10

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,12

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    23,73 0,44 10,44

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,02

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,09

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,67 1,43 0,96

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,67 0,51 0,34

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,67 0,09 0,06

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,67 0,04 0,03

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,00 0,44 0,44

ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS L     0,44 7,73 3,36

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,07 0,39 0,03

Total    20,20

Preço de Custo          26,72

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          26,72

Item: 09706.8.2.2              



Serviço:  CERAMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTENCIA EM PLACA, COM 

GARRAS DE FIXACAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO 

COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 8 MM (ALTURA: 11,50 CM / 

ESPESSURA: 9 MM / LARGURA: 24,00 CM) 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE                                                     H     1,30 3,38 4,39

LADRILHISTA                                                  H     2,00 5,17 10,34

ENCARGOS SOCIAIS BD CIVIL - 127,95% R$    18,85 1,00 18,85

Total    33,59

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENTAMENTO DE PECAS 

CERAMICAS KG    4,00 0,49 1,96

ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA   REJUNTAMENTO CERAMICO         KG    0,95 1,95 1,85

PLACA CERAMICA EXTRUDADA DE ALTA RESISTENCIA COM GARRAS DE FIXACAO 

(COMPRIMENTO: 240,00 MM / ESPESSURA: 9,00 MM / LARGURA: 115,00 MM) M2    1,03 47,95 49,39

Total    53,20

Preço de Custo          86,79

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          86,79

Item: 09706.8.2.2.01           

Serviço:  TESTEIRA EM CERÂMICA EXTRUDADA PARA DEGRAU ESP. 2 MM, ASSENTADA 

COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE                                                     H     0,13 3,38 0,44

LADRILHISTA                                                  H     0,20 5,17 1,03

Total    1,47

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENTAMENTO DE PECAS 

CERAMICAS KG    0,40 0,49 0,20

ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA   REJUNTAMENTO CERAMICO         KG    0,10 1,95 0,19

TESTEIRA EXTRUDADA PARA DEGRAU (ESPESSURA: 2,00 MM)          M     1,00 10,07 10,07

Total    10,45

Preço de Custo          11,92

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          11,92

Item: 09542/ORSE               

Serviço:  RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, GAIL OU SIMILAR, DIM. 240X100X9MM, 

APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO 

Unid: M     

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR UN    0,00 9,90 0,00

Total    0,00



Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

I SERVENTE                                                   H     0,00 6,41 0,02

I PEDREIRO                                                   H     0,40 9,51 3,80

Total    3,82

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

VALE TRANSPORTE (PARTICIPAÇÃO  DO EMPREGADOR)                UN    0,03 2,35 0,06

ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO        EMPREGADOR)                   UN    0,04 4,50 0,18

FARDAMENTO                                                   UN    0,00 48,00 0,03

ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO                                       PR    0,00 5,00 0,00

TALHADEIRA                                                   UN    0,00 6,50 0,00

MARRETA                                                      UN    0,00 15,39 0,00

I CARRO-DE-MAO CACAMBA         METALICA E PNEU MACICO        UN    0,00 98,04 0,00

I LUVA RASPA DE COURO, CANO    CURTO                         PAR   0,00 8,79 0,01

I BOTA COURO SOLADO DE         BORRACHA VULCANIZADA          PAR   0,00 32,85 0,01

I CAPA P/ CHUVA                                              UN    0,00 27,38 0,00

I CAPACETE PLASTICO RIGIDO                                   UN    0,00 11,58 0,00

REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS       KG    0,06 2,90 0,17

COLHER DE PEDREIRO                                           UN    0,00 6,00 0,00

RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, GAIL OU SIMILAR, DIM. 240X100X9MM M     1,05 24,79 26,03

MARTELO SEM UNHA                                             UN    0,00 16,07 0,00

DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA      12X22                         UN    0,00 11,75 0,00

ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ                                      UN    0,00 7,35 0,00

SERRA MÁRMORE                                                UN    0,00 250,00 0,00

MARRETA DE 1/2 KG COM CABO                                   UN    0,00 12,50 0,00

MARTELO DE BORRACHA COM CABO                                 UN    0,00 14,10 0,00

I ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 

E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVER KG    0,38 0,39 0,15

CESTA BÁSICA                                                 UN    0,00 80,00 0,14

PROTETOR AURICULAR                                           UN    0,00 1,60 0,00

PROTETOR SOLAR FPS 30                                        UN    0,00 32,98 0,02

PÁ QUADRADA                                                  UN    0,00 17,29 0,00

PROTETOR SOLAR FPS 30                                        UN    0,00 32,98 0,02

PÁ QUADRADA                                                  UN    0,00 17,29 0,00

REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M     (PARA PEDREIRO)               UN    0,00 19,80 0,00

NÍVEL DE BOLHA DE MADEIRA                                    UN    0,00 6,60 0,00

PRUMO DE FACE                                                UN    0,00 16,50 0,00

SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM   GRUPO                         UN    0,00 5,65 0,01

EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP) CJ    0,00 197,00 0,04

REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ ( CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA) UN    0,04 2,50 0,10

Total    26,99

Preço de Custo          30,81

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          30,81

Item: 72185                    

Serviço:  PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM 

COLA 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     0,17 11,48 1,95

SERVENTE H     0,17 7,69 1,31

Total    3,26

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,23

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,06



CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,05

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,09

COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA KG    0,14 32,97 4,62

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,02

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,04

PISO VINILICO EM PLACAS DE *30 X 30* CM, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) M2    1,05 59,90 62,90

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,34 1,43 0,49

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,34 0,51 0,17

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,34 0,09 0,03

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,34 0,04 0,01

Total    68,72

Preço de Custo          71,98

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          71,98

Item: 72189                    

Serviço:  RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     0,10 11,48 1,15

SERVENTE H     0,30 7,69 2,31

Total    3,46

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,28

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,07

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,07

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,06

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,11

COLA CONTATO P/ CHAPA VINÍLICA/BORRACHA KG    0,07 32,97 2,31

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,02

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,05

RODAPE VINILICO 5CM E = 1MM M     1,05 8,34 8,76

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,40 1,43 0,57

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,40 0,51 0,20

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,40 0,09 0,04

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,40 0,04 0,02

Total    12,49

Preço de Custo          15,95

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          15,95

Item: 88485                    

Serviço:  APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PINTOR H     0,04 11,48 0,45

SERVENTE H     0,01 7,69 0,11

Total    0,56



Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,00

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,04

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,01

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,01

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,01

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,00

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,01

SELADOR ACRILICO L     0,16 8,29 1,33

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,05 1,43 0,08

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,05 0,51 0,03

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,05 0,09 0,00

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,05 0,04 0,00

Total    1,52

Preço de Custo          2,07

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          2,07

Item: 88489                    

Serviço:  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUASDEMÃOS. AF_06/2014 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PINTOR H     0,19 11,48 2,15

SERVENTE H     0,07 7,69 0,53

Total    2,68

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,18

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,05

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,04

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,07

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,03

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L     0,33 13,84 4,57

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,26 1,43 0,37

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,26 0,51 0,13

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,26 0,09 0,02

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,26 0,04 0,01

Total    5,48

Preço de Custo          8,16

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          8,16

Item: 74145/001                
Serviço:  PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, 

INCLUSOUMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO). 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    



PINTOR H     0,21 11,48 2,41

SERVENTE H     0,11 7,69 0,85

Total    3,26

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,22

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,06

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,05

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,09

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,02

FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV L     0,13 24,40 3,22

LIXA P/ FERRO UN    0,55 3,67 2,02

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,04

REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L     0,04 26,83 1,18

TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO L     0,18 28,38 4,99

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,32 1,43 0,46

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,32 0,51 0,16

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,32 0,09 0,03

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,32 0,04 0,01

Total    12,55

Preço de Custo          15,81

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          15,81

Item: 73924/002                

Serviço:  PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA 

Unid: M2    Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PINTOR H     0,50 11,48 5,74

SERVENTE H     0,50 7,69 3,85

Total    9,59

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,02

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,69

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,19

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,14

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,28

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,05

LIXA P/ FERRO UN    0,60 3,67 2,20

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,13

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L     0,07 9,98 0,70

TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO L     0,16 27,73 4,44

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,00 1,43 1,43

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,00 0,51 0,51

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,00 0,09 0,09

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,00 0,04 0,04

Total    10,90

Preço de Custo          20,49

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          20,49



Item: 72107.01                 

Serviço:  RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 22, DESENVOLVIMENTO DE 

25CM 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     0,25 7,69 1,92

TELHADISTA H     0,25 9,92 2,48

Total    4,40

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,35

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,09

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,07

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,14

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,02

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,06

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 1,43 0,72

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,51 0,26

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,09 0,05

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,04 0,02

CHAPA GALVANIZADA PLANA 22 GSG, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) KG    1,68 4,75 7,98

PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG    0,10 7,70 0,77

Total    10,53

Preço de Custo          14,93

Bonificação            0,00 0,00Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          14,93

Item: 72105.01                 

Serviço:  CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 22, DESENVOLVIMENTO DE 

50CM 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     0,55 7,69 4,23

TELHADISTA H     0,55 9,92 5,46

Total    9,69

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,02

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,76

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,21

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,16

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,30

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,05

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,14

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,10 1,43 1,57

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,10 0,51 0,56

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,10 0,09 0,10

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,10 0,04 0,04

CHAPA GALVANIZADA PLANA 22 GSG, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) KG    3,36 4,75 15,96

PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG    0,15 7,70 1,16



REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG    0,04 53,61 2,14

SOLDA 50/50 KG    0,07 54,72 3,83

Total    27,01

Preço de Custo          36,70

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          36,70

Item: 89710.01                 

Serviço:  RALO SEMI ESFÉRICO 100 TIPO ABACAXI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,07 8,62 0,60

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,07 11,48 0,80

Total    1,41

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,00

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,10

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,03

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,02

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,04

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,02

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,14 1,43 0,20

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,14 0,51 0,07TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,14 0,51 0,07

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,14 0,09 0,01

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,14 0,04 0,01

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,00 34,14 0,17

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,02 0,87 0,01

RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS ETC UN    1,00 18,27 18,27

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,01 29,65 0,22

Total    19,17

Preço de Custo          20,58

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          20,58

Item: 89529                    

Serviço:  JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,14 8,62 1,21

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,14 11,48 1,61

Total    2,81

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN    1,00 1,33 1,33

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,19



CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,05

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,04

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,08

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01

JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM UN    1,00 20,62 20,62

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,04

PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 

400* G) UN    0,05 12,50 0,58

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,28 1,43 0,40

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,28 0,51 0,14

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,28 0,09 0,03

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,28 0,04 0,01

Total    23,52

Preço de Custo          26,34

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          26,34

Item: 89512                    

Serviço:  TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,45 8,62 3,84

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,45 11,48 5,11

Total    8,94

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    Materiais                     Unid           Qtde           Unitário Custo Total    

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,04 34,14 1,46

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,02

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,61

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,17

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,13

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,25

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,04

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,15 0,87 0,13

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,12

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,07 29,65 2,08

TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 

5688) M     1,04 16,20 16,85

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,89 1,43 1,27

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,89 0,51 0,45

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,89 0,09 0,08

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,89 0,04 0,04

Total    23,69

Preço de Custo          32,64

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          32,64

Item: 89714                    

Serviço:  TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 

Unid: M     



Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,74 8,62 6,38

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,74 11,48 8,50

Total    14,87

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN    0,04 34,14 1,24

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,03

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,02 56,25 1,02

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,02 15,23 0,28

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,02 11,72 0,21

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,41

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,07

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,25 0,87 0,21

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,02 10,54 0,19

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN    0,06 29,65 1,76

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M     1,05 8,10 8,51

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,48 1,43 2,12

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,48 0,51 0,75

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,48 0,09 0,13

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,48 0,04 0,06

Total    16,99

Preço de Custo          31,87

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          31,87

Item: 89746                    
Serviço:  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

Serviço:  JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,25 8,62 2,16

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H     0,25 11,48 2,87

Total    5,03

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN    1,00 1,33 1,33

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,35

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,09

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,07

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,14

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,02

JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN    1,00 5,18 5,18

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,06

PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE 

400* G) UN    0,05 12,50 0,58

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 1,43 0,72

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,51 0,26

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,09 0,05

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,04 0,02

Total    8,87



Preço de Custo          13,89

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          13,89

Item: 72286                    

Serviço:  CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     2,00 11,48 22,96

SERVENTE H     4,35 7,69 33,45

Total    56,41

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,16 58,33 9,33

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,02 6,92 0,13

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,08 56,25 4,38

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,08 15,23 1,19

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,08 11,72 0,91

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,02 95,17 1,75

CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG  0,75 21,20 15,90

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,02 16,21 0,30

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,08 10,54 0,82

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,06 56,90 3,19

BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN    42,00 0,47 19,74

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,35 1,43 9,08

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,35 0,51 3,24TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,35 0,51 3,24

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,35 0,09 0,57

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,35 0,04 0,25

Total    70,79

Preço de Custo          127,20

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          127,20

Item: 73953/004                

Serviço:  LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E 

LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ELETRICISTA H     1,20 11,48 13,78

SERVENTE H     1,20 7,69 9,23

Total    23,00

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,05

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,03 56,25 1,66

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,03 15,23 0,45

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,03 11,72 0,35

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 0,66

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,11



LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA LAMPADA FLUORESCENTE, COM 4 

LAMPADAS DE 14 W E REATOR INCLUSOS UN    1,00 76,70 76,70

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,03 10,54 0,31

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,40 1,43 3,43

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,40 0,51 1,22

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,40 0,09 0,22

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,40 0,04 0,10

Total    85,25

Preço de Custo          108,26

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          108,26

Item: CV0123                   

Serviço:  RETIRADA DE CORRIMAO DUPLO 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     0,35 7,69 2,69

Total    2,69

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,24

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,07

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,05

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,10

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,02

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,05LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,05

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,35 1,43 0,50

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,35 0,51 0,18

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,35 0,09 0,03

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,35 0,04 0,01

Total    1,25

Preço de Custo          3,94

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          3,94

Item: 85408.01                 

Serviço:  REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO OU CONCRETO 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     0,18 11,48 2,07

SERVENTE H     1,80 7,69 13,84

Total    15,91

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,04

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,02 56,25 1,37

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,02 15,23 0,37

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,02 11,72 0,28

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 0,55

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,09



LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,02 10,54 0,26

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,98 1,43 2,83

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,98 0,51 1,01

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,98 0,09 0,18

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,98 0,04 0,08

Total    7,06

Preço de Custo          22,96

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          22,96

Item: 73942/002                

Serviço:  ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE 

(C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. 

Unid: KG    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ARMADOR H     0,10 11,48 1,15

SERVENTE H     0,10 7,69 0,77

Total    1,92

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG    1,10 3,73 4,10

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,02 6,35 0,13

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,00

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,14

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,04

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,03

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,06CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,06

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,03

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,20 1,43 0,29

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,20 0,51 0,10

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,20 0,09 0,02

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,20 0,04 0,01

Total    4,94

Preço de Custo          6,86

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          6,86

Item: 74157/003                

Serviço:  LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS 

Unid: M3    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ 

MANGOTE H     0,30 0,71 0,21

Total    0,21

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     1,65 11,48 18,94

SERVENTE H     4,50 7,69 34,61

Total    53,55

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    



BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,02 6,92 0,12

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,08 56,25 4,24

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,08 15,23 1,15

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,08 11,72 0,88

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,02 95,17 1,70

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,02 16,21 0,29

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,08 10,54 0,80

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,15 1,43 8,79

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,15 0,51 3,14

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,15 0,09 0,55

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,15 0,04 0,25

Total    21,91

Preço de Custo          75,67

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          75,67

Item: 89284                    
Serviço:  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 

CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, 

UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA.AF_12/2014 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN    0,00 3392,00 0,02

Total    0,02

Custo 

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     0,55 11,48 6,31

SERVENTE H     0,28 7,69 2,15

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* H     0,01 8,45 0,11

Total    8,57

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,02 58,33 0,96

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,02

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,58

CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG    1,66 0,50 0,83

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,16

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,12

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,23

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    3,18 0,44 1,40

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,04

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,11

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO, 

MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM M     0,40 2,04 0,81

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,84 1,43 1,21

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,84 0,51 0,43

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,84 0,09 0,08

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,84 0,04 0,03

BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) UN    11,02 1,70 18,73

CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) UN    0,92 2,35 2,16

MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) UN    0,69 1,01 0,70



BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) *COLETADO 

CAIXA* UN    0,69 1,37 0,95

CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) *COLETADO 

CAIXA* UN    0,11 0,98 0,11

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,02 0,39 0,01

Total    29,65

Preço de Custo          38,24

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          38,24

Item: 73904/001                

Serviço:  ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE 

EMPRÉSTIMO. 

Unid: M3    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     3,00 7,69 23,07

Total    23,07

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,06

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,04 56,25 2,07

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,04 15,23 0,56

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,04 11,72 0,43

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 0,83

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,14

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,04 10,54 0,39

SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3    1,10 43,39 47,73SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO) M3    1,10 43,39 47,73

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,00 1,43 4,29

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,00 0,51 1,53

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,00 0,09 0,27

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,00 0,04 0,12

Total    58,42

Preço de Custo          81,49

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          81,49

Item: 68053                    

Serviço:  FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

IMPERMEABILIZADOR H     0,20 12,08 2,42

Total    2,42

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,00

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,14

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,04

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,03

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,06

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01



LONA PLASTICA, COR PRETA, ESPESSURA DE 150 MICRAS M2    1,10 0,83 0,91

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,03

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,20 1,43 0,29

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,20 0,51 0,10

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,20 0,09 0,02

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,20 0,04 0,01

Total    1,63

Preço de Custo          4,04

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          4,04

Item: 73994/001                

Serviço:  ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, 

MALHA 10X10CM 

Unid: KG    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ARMADOR H     0,02 11,48 0,23

SERVENTE H     0,04 7,69 0,31

Total    0,54

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG    0,01 6,35 0,07

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,00

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,04

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,01

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,01

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,02CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,02

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,00

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,01
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 

4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 

10 CM KG    1,03 5,20 5,36

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,06 1,43 0,09

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,06 0,51 0,03

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,06 0,09 0,01

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,06 0,04 0,00

Total    5,64

Preço de Custo          6,17

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          6,17

Item: 6045                     

Serviço:  CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO 

Unid: M3    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN    0,00 3392,00 0,34

Total    0,34

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     6,00 7,69 46,14

Total    46,14



Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,91 70,00 63,88

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,02 6,92 0,12

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,07 56,25 4,14

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,07 15,23 1,12

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,07 11,72 0,86

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,02 95,17 1,66

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    293,00 0,44 128,92

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,02 16,21 0,28

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,07 10,54 0,78

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,21 56,90 11,89

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3    0,63 56,90 35,68

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,00 1,43 8,58

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,00 0,51 3,06

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,00 0,09 0,54

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     6,00 0,04 0,24

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,91 0,39 0,35

Total    262,10

Preço de Custo          308,59

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          308,59

Item: CV0124                   

Serviço:  DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CANALETA DE CONCRETO E GRELHA METÁLICA 

Unid: M     Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     0,50 7,69 3,85

Total    3,85

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,35

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,09

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,07

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,14

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,02

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,06

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 1,43 0,72

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,51 0,26

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,09 0,05

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,04 0,02

Total    1,78

Preço de Custo          5,63

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          5,63

Item: 101172.01                

Serviço:  CANALETA DE CONCRETO COM GRELHA EM CONCRETO, CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 



Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

CARPINTEIRO (SGSP)                                           H     0,55 15,76 8,67

AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP)                               H     0,55 13,17 7,25

PEDREIRO (SGSP)                                              H     0,17 15,86 2,70

SERVENTE (SGSP)                                              H     1,50 12,63 18,94

Total    37,55

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO                                 KG    0,10 5,53 0,55

PINUS - TÁBUA DE 1   X 12   -  BRUTA                         M     0,83 4,12 3,43

PINUS - SARRAFO DE 1   X 4   - BRUTO                         M     1,00 7,45 7,43

CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2                                M3    0,07 250,23 16,52

Total    27,93

Preço de Custo          65,48

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          65,48

Item: 87470.01                 

Serviço:  ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 

(ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MECÂNICO. 

Unid: M2    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN    0,00 3392,00 0,02

Total    0,02Total    0,02

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PEDREIRO H     1,13 11,48 12,97

SERVENTE H     0,57 7,69 4,34

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA* H     0,06 8,45 0,52

Total    17,84

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,02 58,33 0,97

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,03

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,02 56,25 1,21

CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG    2,50 0,50 1,25

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,02 15,23 0,33

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,02 11,72 0,25

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,47

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    2,39 0,44 1,05

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,08

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,02 10,54 0,23

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,76 1,43 2,51

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,76 0,51 0,90

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,76 0,09 0,16

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     1,76 0,04 0,07

BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN    13,60 2,32 31,55

TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA , FIO 1,20 A 1.70 DE DIÂMETRO, 

MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM M     0,42 1,99 0,84

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,01 40,16 0,40



ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,02 0,39 0,01

Total    42,31

Preço de Custo          60,16

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          60,16

Item: 73904/001.01             

Serviço:  ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL 

REAPROVEITADO 

Unid: M3    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     3,00 7,69 23,07

Total    23,07

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,06

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,04 56,25 2,07

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,04 15,23 0,56

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,04 11,72 0,43

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 0,83

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,14

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,04 10,54 0,39

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,00 1,43 4,29

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,00 0,51 1,53

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,00 0,09 0,27

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     3,00 0,04 0,12

Total    10,69Total    10,69

Preço de Custo          33,76

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          33,76

Item: CV0122                   

Serviço:  RETIRADA DE CORRIMAO SIMPLES 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     0,25 7,69 1,92

Total    1,92

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,17

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,05

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,04

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,07

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,03

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,25 1,43 0,36

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,25 0,51 0,13

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,25 0,09 0,02

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,25 0,04 0,01

Total    0,89



Preço de Custo          2,81

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          2,81

Item: CV0124                   

Serviço:  DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CANALETA DE CONCRETO E GRELHA METÁLICA 

Unid: M     

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

SERVENTE H     0,50 7,69 3,85

Total    3,85

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,35

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,09

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,07

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,14

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,02

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,06

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 1,43 0,72

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,51 0,26

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,09 0,05

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,04 0,02

Total    1,78

Preço de Custo          5,63Preço de Custo          5,63

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          5,63

Item: 72142                    

Serviço:  RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H     0,50 11,33 5,67

Total    5,67

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,01

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,01 56,25 0,35

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,01 15,23 0,09

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,01 11,72 0,07

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,14

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,02

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,01 10,54 0,06

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 1,43 0,72

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,51 0,26

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,09 0,05

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,50 0,04 0,02

Total    1,78

Preço de Custo          7,45



Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          7,45

Item: 72143                    

Serviço:  RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA H     1,20 11,33 13,60

PEDREIRO H     1,20 11,48 13,78

Total    27,37

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,05

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,03 56,25 1,66

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,03 15,23 0,45

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,03 11,72 0,35

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 0,66

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,11

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,03 10,54 0,31

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,40 1,43 3,43

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,40 0,51 1,22

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,40 0,09 0,22

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,40 0,04 0,10

Total    8,55

Preço de Custo          35,92

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          35,92Preço de Venda          35,92

Item: 74071/002.01             

Serviço:  PORTA DE CORRER EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO, COM 

PINTURA ELETROSTICA BRANCA 

Unid: M2    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H     0,05 12,78 0,66

PEDREIRO H     0,50 11,48 5,74

SERRALHEIRO H     1,30 10,85 14,11

SERVENTE H     2,20 7,69 16,92

Total    37,43

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,01 58,33 0,42

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,08

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,05 56,25 2,80

CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA KG    0,48 0,50 0,24

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,05 15,23 0,76

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,05 11,72 0,58

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 1,10

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    1,85 0,44 0,81

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,19

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,05 10,54 0,52

PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X 210CM M2    1,00 266,42 266,42



TRILHO "U" ALUMINIO 40 X 40MM P/ ROLDANA M     0,47 6,27 2,92

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     4,05 1,43 5,79

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     4,05 0,51 2,07

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     4,05 0,09 0,36

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     4,05 0,04 0,16

PINTURA ELETROSTICA                                          KG    8,00 4,66 37,28

Total    322,51

Preço de Custo          359,94

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          359,94

Item: 86889.01                 

Serviço:  BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,00 X 0,65 M - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Unid: UN    

Equipamentos                  Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR UN    0,00 3392,00 0,02

Total    0,02

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

MARMORISTA/GRANITEIRO H     1,49 10,82 16,12

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H     0,07 12,78 0,87

SERVENTE H     0,98 7,69 7,54

Total    24,53

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,02 58,33 1,34AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,02 58,33 1,34

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,01 6,92 0,05

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,03 56,25 1,75

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,03 15,23 0,47

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,03 11,72 0,37

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,01 95,17 0,68

CIMENTO BRANCO KG    0,04 2,58 0,09

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG    8,83 0,44 3,89

MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO KG    0,52 14,74 7,71

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,01 16,21 0,12

GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM M2    0,65 206,51 134,23

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,03 10,54 0,33

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,54 1,43 3,63

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,54 0,51 1,29

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,54 0,09 0,23

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     2,54 0,04 0,10

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KW/H  0,02 0,39 0,01

Total    156,28

Preço de Custo          180,84

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          180,84

Item: 30.004.000056.01         

Serviço:  FORNECIMENTO E PLANTIO DE "BARBA DE SERPENTE" - Ophiopogon jaburan 

Unid: UN    



Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

JARDINEIRO H     0,08 8,72 0,73

SERVENTE H     0,08 7,69 0,64

Total    1,37

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,00

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,12

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,03

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,02

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,05

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,02

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 1,43 0,24

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 0,51 0,09

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 0,09 0,02

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 0,04 0,01

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,00 58,33 0,04

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO M3    0,00 98,00 0,10

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG    0,02 0,08 0,00

FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG    0,02 1,42 0,02

BARBA DE SERPENTE - Ophiopogon jaburan UN    1,00 12,36 12,36

Total    13,12

Preço de Custo          14,48

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          14,48

Item: 30.004.000056.02         Item: 30.004.000056.02         

Serviço:  FORNECIMENTO E PLANTIO DE "MORÉIA BRANCA" - Dietes iridioides 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

JARDINEIRO H     0,08 8,72 0,73

SERVENTE H     0,08 7,69 0,64

Total    1,37

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,00

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,12

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,03

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,02

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,05

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,02

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 1,43 0,24

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 0,51 0,09

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 0,09 0,02

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 0,04 0,01

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,00 58,33 0,04

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO M3    0,00 98,00 0,10

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG    0,02 0,08 0,00

FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG    0,02 1,42 0,02

MORÉIA BRANCA - Dietes iridioides UN    1,00 7,99 7,99



Total    8,75

Preço de Custo          10,11

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          10,11

Item: 30.004.000056.03         

Serviço:  FORNECIMENTO E PLANTIO DE "TRAPOERABA ROXA" Tradescantia pallida 

purpurea 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

JARDINEIRO H     0,08 8,72 0,73

SERVENTE H     0,08 7,69 0,64

Total    1,37

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,00

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,12

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,03

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,02

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,05

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,02

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 1,43 0,24

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 0,51 0,09

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 0,09 0,02

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 0,04 0,01

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,00 58,33 0,04AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,00 58,33 0,04

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO M3    0,00 98,00 0,10

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG    0,02 0,08 0,00

FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG    0,02 1,42 0,02

TRAPOERABA ROXA Tradescantia pallida purpurea UN    1,00 9,26 9,26

Total    10,02

Preço de Custo          11,38

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          11,38

Item: 30.004.000056.04         

Serviço:  FORNECIMENTO E PLANTIO DE "FALSO IRIS" Neomarica caerulea 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

JARDINEIRO H     0,08 8,72 0,73

SERVENTE H     0,08 7,69 0,64

Total    1,37

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,00

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,12

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,03

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,02

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,05

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01



LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,02

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 1,43 0,24

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 0,51 0,09

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 0,09 0,02

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 0,04 0,01

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,00 58,33 0,04

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO M3    0,00 98,00 0,10

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG    0,02 0,08 0,00

FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG    0,02 1,42 0,02

FALSO IRIS Neomarica caerulea UN    1,00 7,00 7,00

Total    7,76

Preço de Custo          9,12

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          9,12

Item: 30.004.000056.05         

Serviço:  FORNECIMENTO E PLANTIO DE "CINERARIA" Senecio douglasii 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

JARDINEIRO H     0,08 8,72 0,73

SERVENTE H     0,08 7,69 0,64

Total    1,37

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,00

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,12

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,03

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,02

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,02

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,05

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,02

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 1,43 0,24

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 0,51 0,09

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 0,09 0,02

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,17 0,04 0,01

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3    0,00 58,33 0,04

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO M3    0,00 98,00 0,10

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG    0,02 0,08 0,00

FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG    0,02 1,42 0,02

CINERARIA Senecio douglasii UN    1,00 8,00 8,00

Total    8,76

Preço de Custo          10,12

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          10,12

Item: 30.004.000009.01         

Serviço:  FORNECIMENTO E PLANTIO DE "GUARIROBA" Syagrus oleracea 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

JARDINEIRO H     0,09 8,72 0,78

SERVENTE H     0,09 7,69 0,69

Total    1,48



Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,00

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,12

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,03

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,03

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,05

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,02

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,18 1,43 0,26

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,18 0,51 0,09

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,18 0,09 0,02

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,18 0,04 0,01

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO M3    0,01 98,00 0,49

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG    0,07 0,08 0,01

FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG    0,07 1,42 0,11

TERRA VEGETAL M3    0,03 58,80 1,88

GUARIROBA Syagrus oleracea UN    1,00 30,00 30,00

Total    33,12

Preço de Custo          34,60

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          34,60

Item: 30.004.000009.02         

Serviço:  FORNECIMENTO E PLANTIO DE "DRACENA VERMELHA" Cordyline 

Unid: UN    

Mão de Obra                   Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

JARDINEIRO H     0,09 8,72 0,78JARDINEIRO H     0,09 8,72 0,78

SERVENTE H     0,09 7,69 0,69

Total    1,48

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

BALDE PLASTICO CAP 10L UN    0,00 6,92 0,00

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR   0,00 56,25 0,12

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU 

AZUL) UN    0,00 15,23 0,03

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM 

JUGULAR (CLASSE B) UN    0,00 11,72 0,03

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN    0,00 95,17 0,05

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN    0,00 16,21 0,01

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR   0,00 10,54 0,02

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,18 1,43 0,26

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,18 0,51 0,09

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,18 0,09 0,02

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H     0,18 0,04 0,01

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO M3    0,01 98,00 0,49

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) KG    0,07 0,08 0,01

FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 KG    0,07 1,42 0,11

TERRA VEGETAL M3    0,03 58,80 1,88

DRACENA VERMELHA Cordyline terminalis UN    1,00 52,30 52,30

Total    55,42

Preço de Custo          56,90

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          56,90

Item: 18.040.0025-A            



Serviço:  PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL,PERCURSO DE 3,17M,CAPACIDADE 

PARA 230KG,VELOCIDADE DE 6M/MINUTO,COM DUAS PARADAS,GUARDA CORPO 

LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO PELO MESMO LADO,COMANDO 

AUTOMATICO SIMPLES NAS DUAS PARADAS FRANQUEADO,CHAVE NA CABINE,MOTOR 

ELETRICO DE 2CV A 1720RPM,60HZ,TRIFASICO (220/380V).FORNECIMENTO,MONTAG EM 

E INSTALACAO 

Unid: UN    

Materiais                     Unid           Qtde           

Custo 

Unitário Custo Total    

PLATAFORMA P/TRANSPORTE VERTICAL, PERCURSO DE 3,17M, CAPAC. DE 230KG, 

VELOCIDADEDE 6,/MIN UN    1,00 26013,56 26013,56

Total    26013,56

Preço de Custo          26013,56

Bonificação            0,00 0,00

Preço de Venda          26013,56


