UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA

PREFEITURA UNIVERSITARIA AN O S
_OUFU
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA DE COMPOSICOES ANALITICAS

OBRA : REFORMA PASSARELA PARA PLATAFORMA, RAMPAS E

ESCADAS PARA ACESSIBILIDADE E MURO DE ARRIMO DA ESE BA AREAAE RO = /100 Ve

ORCAMENTO : REFORMA PASSARELA PARA PLATAFORMA,

RAMPAS E ESCADAS PARA ACESSIBILIDADE E MURO DE ARRI MO - REF: SINAPI: MAR/2015

DA ESEBA

LOCAL : CAMPUS EDUCACAO FiSICA BDI = 25,34 % EQUIPAM ENTOS = 12,5%
DATA: 05/07/2015 LEIS SOCIAIS = 90,64%

Iltem: 74209/001
Servigo: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Unid: M2
Custo
Equipamentos Unid Qtde Unitario  Custo Total
BETONEIRA 320 L, DIESEL, POTENCIA DE 5,5 HP, SEM CARREGADOR MECANICO
(LOCACAO) H 0,01 1,34 0,01
Total 0,01
Custo
Médo de Obra Unid Qtde Unitario  Custo Total
CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,00 11,48 11,48
SERVENTE H 2,06 7,69 15,84
Total 27,32
Custo
Materiais Unid Qtde Unitdrio  Custo Total
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,00 58,33 0,29
BALDE PLASTICO CAP 10L UN 0,01 6,92 0,06
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 0,04 56,25 2,11
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL) UN 0,04 15,23 0,57
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAOQO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B) UN 0,04 11,72 0,44
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN 0,01 95,17 0,84
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 1,50 0,44 0,66
ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN 0,01 16,21 0,14
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,04 10,54 0,40
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NAO APARELHADA, (P/TELHADO) M 1,00 6,23 6,23
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) M 4,00 6,24 24,96
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,01 56,90 0,56
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N2 22*, DE *2,0 X
1,125* M M2 1,00 205,00 205,00
PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30 KG 0,11 7,16 0,79
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,06 1,43 4,38
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,06 0,51 1,56
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,06 0,09 0,28
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 3,06 0,04 0,12

Total 249,38



Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 73847/001

Servigo: ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO E ALMOXARIFADO INCL INST ELET
LARG=2,20 COMP=6,20MALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL
TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
TRANSP/CARGA/DESCARGA

Unid: MES

Equipamentos

CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
SEM SANITARIO (LOCACAO)

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

ltem: 73847/004.01

Servico: ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/3 VASOS/3 LAVAT/3 MIC/5 CHUV LARG=2,20M
COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST
CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-SANIT EXCL
TRANSP/CARGA/DESCARGA

Unid: MES

Equipamentos

CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1
LAVATORIO E 1 MICTORIO (LOCACAO)

Total

Materiais

CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES, 5" - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2'
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM

MICTORIO SIFONADO LOUCA BRANCA SEM COMPLEMENTOS

BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 85253

Servigo: GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA EM MADEIRA
(REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM
PREPARODO TERRENO

Unid: M2

Mdo de Obra
CARPINTEIRO DE FORMAS
PEDREIRO

SERVENTE

Total

Materiais
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

Unid

MES

Unid

MES

Unid

UN
UN
UN
UN

Unid

Unid
M3

Qtde

1,00

Qtde

1,00

Qtde

0,50
0,30
0,30
0,30

Qtde
3,20
1,10
7,20

Qtde
0,02

0,00

Custo
Unitario

546,87

0,00

Custo
Unitario

875,00

Custo
Unitario

3,45
68,03
237,00
104,25

0,00

Custo
Unitario
11,48
11,48
7,69

Custo
Unitario
70,00

276,71
0,00
276,71

Custo Total

546,87
546,87

546,87
0,00
546,87

Custo Total

875,00
875,00

Custo Total

1,73
20,41
71,10
31,28

124,51

999,51
0,00
999,51

Custo Total
36,74
12,63
55,37
104,73

Custo Total
1,26



BALDE PLASTICO CAP 10L
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 30

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE *2,44 X 1,10* M (SEM AMIANTO)
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 74220/001

Servigo: TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL
E REAPROVEITAMENTO DE 2X

Unid: M2

Mdo de Obra
CARPINTEIRO DE FORMAS
PINTOR

SERVENTE

Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X
1,1*M,E=6 MM

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

OLEO DE LINHACA

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

UN
PAR

UN
UN
UN
KG
c

UN
PAR

KG

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR
KG

UN

UN
UN

0,03
0,14

0,14

0,14
0,03
6,80

0,60
0,03
0,14

1,35
0,09

0,50
11,50
11,50
11,50
11,50

Qtde
0,80
0,30
0,95

Qtde
0,01
0,03
0,60

0,03

0,03
0,01

0,23
0,01
0,03
0,02

1,58
0,15
2,05
2,05
2,05
2,05

6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
0,44

0,10
16,21
10,54

6,24
7,16

13,93
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
11,48
11,48
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25
0,50

15,23

11,72
95,17

15,85
16,21
10,54
15,16

6,24
7,70
1,43
0,51
0,09
0,04

0,23
7,94

2,15

1,65
3,17
2,99

0,06
0,54
1,49

8,42
0,61

6,97
16,45
5,87
1,04
0,46
61,29

166,02
0,00
166,02

Custo Total
9,18
3,44
7,31
19,93

Custo Total
0,04
1,42
0,30

0,38

0,29
0,57

3,60
0,10
0,27
0,33

9,86

1,16

2,93

1,05

0,18

0,08
22,55



Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 9537
Servigo: LIMPEZA FINAL DE OBRA
Unid: M2

Mao de Obra
SERVENTE
Total

Materiais

ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 73437
Servigo: SERRA CIRCULAR MAKITA 59008 7" 2,3HP - CHP
Unid: H

Equipamentos

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Total

Mao de Obra
CARPINTEIRO DE FORMAS
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

GASOLINA COMUM

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Unid

Unid

UN
PAR

UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

UN

Unid

Unid
UN
PAR

UN
UN
UN
UN

PAR

Qtde
0,14

Qtde
0,05
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,14
0,14
0,14

Qtde

0,00

Qtde
0,90

Qtde
0,00
0,01

0,01

0,01
0,00
0,00
0,74
0,01
0,90

0,00

Custo
Unitario
7,69

Custo
Unitario
4,15
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario

865,18

Custo
Unitario
11,48

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
3,36
10,54
1,43

42,49
0,00
42,49

Custo Total
1,08
1,08

Custo Total
0,21
0,00
0,10

0,03

0,02
0,04
0,01
0,02
0,20
0,07
0,01
0,01
0,71

1,78
0,00
1,78

Custo Total

0,10
0,10

Custo Total
10,27
10,27

Custo Total
0,02
0,62

0,17

0,13
0,25
0,04
2,49
0,12
1,28



TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
Total

Prego de Custo
Bonificagdo

Prego de Venda

Iltem: 72871

Servigo: MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA

ATE10KM
Unid: UN

Equipamentos
CAMINHAO TOCO FORD CARGO 1717 E MOTOR CUMMINS 170 CV - PBT=16000 KG -

CARGA UTIL + CARROCERIA = 11090 KG - DIST ENTRE EIXOS 4800 MM - INCL CARROCERIA

FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR
Total

Mdo de Obra

MOTORISTA DE CAMINHAO
SERVENTE

SONDADOR

Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 73899/002
Servigo: DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO

Unid: M3

Mdo de Obra
PEDREIRO
SERVENTE
Total

Materiais

T

Unid

UN

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T r—

Unid

Unid

0,90
0,90
0,90

Qtde

0,00

Qtde
1,00
6,00
3,00

Qtde
0,03
0,11

0,11

0,11
0,03
0,03
0,11
20,86
10,00
10,00
10,00
10,00

Qtde
0,50
5,00

Qtde

0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario

174450,63

Custo
Unitario
12,44
7,69
14,50

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
2,83
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
11,48
7,69

Custo
Unitario

0,46
0,08
0,04
5,68

16,05
0,00
16,05

Custo Total

24,13
24,13

Custo Total
12,44
46,14
43,50
102,08

Custo Total
0,18
6,21

1,68

1,29
2,48
0,42
1,16
59,03
14,30
5,10
0,90
0,40
93,17

219,38
0,00
219,38

Custo Total
5,74
38,45
44,19

Custo Total



BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAOQ DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 85334.01
Servigo: RETIRADA DE GRADE METALICA
Unid: M2

Mao de Obra
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 85409
Servigo: REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA
Unid: M2

Mdo de Obra
PEDREIRO
SERVENTE
Total

Materiais
BALDE PLASTICO CAP 10L
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

UN
PAR

UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR

0,02
0,07

0,07

0,07
0,02
0,02
0,07
5,50
5,50
5,50
5,50

Qtde
1,00

Qtde
0,00
0,01

0,01

0,01
0,00
0,00
0,01
1,00
1,00
1,00
1,00

Qtde
0,05
0,35

Qtde
0,00
0,00

6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
11,48
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

0,11
3,80

1,03

0,79

1,52

0,26

0,71

7,87

2,81

0,50

0,22
19,60

63,79
0,00
63,79

Custo Total
7,69
7,69

Custo Total
0,02
0,69

0,19

0,14
0,28
0,05
0,13
1,43
0,51
0,09
0,04
3,56

11,25
0,00
11,25

Custo Total
0,57
2,69
3,27

Custo Total
0,01
0,28



CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAOQ DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 85376
Servigo: DEMOLICAO DE PISO VINILICO
Unid: M2

Mdo de Obra
PEDREIRO
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 73616
Servigo: DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES
Unid: M3

Mdo de Obra
PEDREIRO
SERVENTE
Total

Materiais
BALDE PLASTICO CAP 10L
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,40
0,40
0,40

Qtde
0,03
0,30

Qtde
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,33
0,33
0,33

Qtde
1,30
13,00

Qtde
0,04
0,18

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
11,48
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
11,48
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

0,07

0,06
0,11
0,02
0,05
0,57
0,20
0,04
0,02
1,43

4,69
0,00
4,69

Custo Total
0,34
2,31
2,65

Custo Total
0,01
0,23

0,06

0,05
0,09
0,02
0,04
0,47
0,17
0,03
0,01
1,18

3,83
0,00
3,83

Custo Total
14,92
99,97

114,89

Custo Total
0,29
9,87



CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAOQ DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 85413
Servigo: REMOCAO DE RODAPE VINILICO OU DE BORRACHA COLADA
Unid: M

Mdo de Obra
PEDREIRO
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 85334
Servico: RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS
Unid: M2

Mao de Obra
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR

UN

0,18

0,18
0,04
0,04
0,18
14,30
14,30
14,30
14,30

Qtde
0,05
0,10

Qtde
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,15
0,15
0,15
0,15

Qtde
1,00

Qtde
0,00
0,01

0,01

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
11,48
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

2,67

2,06
3,95
0,67
1,85
20,45
7,29
1,29
0,57
50,96

165,85
0,00
165,85

Custo Total
0,57
0,77
1,34

Custo Total
0,00
0,10

0,03

0,02
0,04
0,01
0,02
0,21
0,08
0,01
0,01
0,53

1,88
0,00
1,88

Custo Total
7,69
7,69

Custo Total
0,02
0,69

0,19



CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAOQO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 73616.01

Servico: DEMOLIGAO DE CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO E RETIRADA DE TAMPA
Unid: M3

Mdo de Obra
PEDREIRO
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 84152

Servigo: DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL
EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO

Unid: M3

Médo de Obra
PEDREIRO
SERVENTE
Total

Materiais
BALDE PLASTICO CAP 10L
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR

0,01
0,00
0,00
0,01
1,00
1,00
1,00
1,00

Qtde
1,00
1,00

Qtde
0,01
0,02

0,02

0,02
0,01
0,01
0,02
2,00
2,00
2,00
2,00

Qtde
1,70
17,00

Qtde
0,05
0,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo

Unitario

11,48
7,69

Custo

Unitario

6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo

Unitario

11,48
7,69

Custo

Unitario

6,92
56,25

0,14
0,28
0,05
0,13
1,43
0,51
0,09
0,04
3,56

11,25
0,00
11,25

Custo Total
11,48
7,69
19,17

Custo Total
0,04
1,38

0,37

0,29
0,55
0,09
0,26
2,86
1,02
0,18
0,08
7,13

26,30
0,00
26,30

Custo Total
19,52
130,73
150,25

Custo Total
0,38
12,91



CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAOQ DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 85387
Servigo: REMOCAO MANUAL DE ENTULHO
Unid: M3

Mao de Obra
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 72887

Servigo: TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA
PAVIMENTADA

Unid: M3XKM

Equipamentos

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO 208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM

- CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326K G - INCL CACAMBA
Total

M3o de Obra
MOTORISTA DE BASCULANTE
Total

UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

UN

Unid

0,23

0,23
0,05
0,05
0,23
18,70
18,70
18,70
18,70

Qtde
3,60

Qtde
0,01
0,04

0,04

0,04
0,01
0,01
0,04
3,60
3,60
3,60
3,60

Qtde

0,00

Qtde
0,01

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario

201229,03

Custo

Unitario
11,48

3,49

2,69
5,16
0,88
2,42
26,74
9,54
1,68
0,75
66,63

216,88
0,00
216,88

Custo Total
27,68
27,68

Custo Total
0,07
2,48

0,67

0,52
0,99
0,17
0,47
5,15
1,84
0,32
0,14
12,83

40,51
0,00
40,51

Custo Total

0,29
0,29

Custo Total
0,08
0,08



Materiais

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo

Prego de Venda

Item: CV0127

Servigo: DEMOLIGAO DE INSTALAGAO ELETRICA GERAL NOS LOCAIS DE INTERVENGAO

Unid: VB

Mdo de Obra

AUXILIAR DE ELETRICISTA
ELETRICISTA

Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 73859/002
Servigo: CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO
Unid: M2

Mao de Obra
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

Unid

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN
UN

Qtde
0,16
0,01
0,01
0,01
0,01

Qtde
8,00
8,00

Qtde
0,05
0,20

0,20

0,20
0,05
0,05
0,20
16,00
16,00
16,00
16,00

Qtde
0,08

Qtde
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Custo

Unitario

2,83
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo

Unitario

8,66
11,48

Custo

Unitario

6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo

Unitario

7,69

Custo

Unitario

6,92
56,25

15,23

11,72
95,17

Custo Total
0,44
0,01
0,00
0,00
0,00
0,46

0,82
0,00
0,82

Custo Total
69,28
91,84
161,12

Custo Total
0,32
11,04

2,99

2,30
4,42
0,75
2,07
22,88
8,16
1,44
0,64
57,01

218,13
0,00
218,13

Custo Total
0,62
0,62

Custo Total
0,00
0,06

0,02

0,01
0,02



ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 73992/001

Servigo: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
Unid: M2

Mdo de Obra
CARPINTEIRO DE FORMAS
SERVENTE

Total

Materiais

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)
PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 74156/001

Servigo: ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=20MPA+20KG ACO/M3
MOLD.IN-LOCO

Unid: M

Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Mao de Obra

PAR

I T T T

Unid

Unid
KG
UN

PAR

UN

UN
UN
UN
PAR

TxTxx<ZZF =L

Unid

UN

Unid

0,00
0,00
0,08
0,08
0,08
0,08

Qtde
0,13
0,13

Qtde
0,02
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,25
0,01
0,32
0,26
0,26
0,26
0,26

Qtde

0,00

Qtde

16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
11,48
7,69

Custo
Unitario
6,35
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54

6,24
7,70
10,02
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario

3392,00

Custo
Unitario

0,00
0,01
0,11
0,04
0,01
0,00
0,29

0,90
0,00
0,90

Custo Total
1,49
1,00
2,49

Custo Total
0,13
0,01
0,18

0,05

0,04
0,07
0,01
0,03

1,56
0,08
3,18
0,37
0,13
0,02
0,01
5,87

8,36

0,00
8,36

Custo Total

0,02
0,02

Custo Total



ARMADOR
PEDREIRO
SERVENTE
Total

Materiais

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Precgo de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 72820
Servico: CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA
Unid: UN

Médo de Obra
PEDREIRO
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo

T

Unid
KG
KG
M3
UN

PAR

UN

UN

UN

KG

UN
PAR

M3

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

0,08
0,25
2,40

Qtde
0,98
0,02
0,05
0,01
0,03

0,03

0,03
0,01
14,65
0,01
0,03

0,01

0,03
2,73
2,73
2,73
2,73
0,05

Qtde
0,25
2,50

Qtde
0,01
0,03

0,03

0,03
0,01
0,01
0,03
2,75
2,75
2,75
2,75

11,48
11,48
7,69

Custo
Unitario
4,42
6,35
70,00
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
0,44
16,21
10,54

56,90

56,90
1,43
0,51
0,09
0,04
0,39

0,00

Custo
Unitario
11,48
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,92
2,87
18,46
22,24

Custo Total
4,33
0,13
3,19
0,05
1,88

0,51

0,39
0,75
6,45
0,13
0,35

0,59

1,78
3,90
1,39
0,25
0,11
0,02
26,22

48,48
0,00
48,48

Custo Total
2,87
19,23
22,10

Custo Total
0,06
1,90

0,51

0,40
0,76
0,13
0,36
3,93
1,40
0,25
0,11
9,80

31,89



Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 73965/010

Servigo: ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M
EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

Unid: M3

M3o de Obra
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo

Prego de Venda

Item: 76444/001

Servico: COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR

TIPO SAPO ATE 35 KG)
Unid: M3

Equipamentos

COMPACTADOR SOLOS PNEUMATICO TIPO SAPO ATE 35KG TIPO CLOZIRONE OU EQUIV

Total

Mao de Obra
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN
UN
UN
PAR

Qtde
3,50

Qtde
0,01
0,04

0,04

0,04
0,01
0,01
0,04
3,50
3,50
3,50
3,50

Qtde

0,40

Qtde
0,80

Qtde
0,00
0,01

0,01

0,01
0,00
0,00
0,01
0,80
0,80

0,00

Custo

Unitario

7,69

Custo

Unitario

6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo

Unitario

2,43

Custo

Unitario

7,69

Custo

Unitario

6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51

0,00
31,89

Custo Total
26,92
26,92

Custo Total
0,07
2,42

0,65

0,50
0,97
0,16
0,45
5,01
1,79
0,32
0,14
12,47

39,39
0,00
39,39

Custo Total

0,97
0,97

Custo Total
6,15
6,15

Custo Total
0,02
0,55

0,15

0,12
0,22
0,04
0,10
1,14
0,41



EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 74074/004

Servigo: FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO
Unid: M2

Médo de Obra

AJUDANTE DE CARPINTEIRO
CARPINTEIRO DE FORMAS
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO-
P/FORMA)

PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27

TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 74164/004
Servigo: LASTRO DE BRITA
Unid: M3

Mao de Obra
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN
UN
UN
PAR

= S - A

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN

UN
UN

0,80
0,80

Qtde
0,33
1,30

Qtde
0,00
0,02

0,02

0,02
0,00
0,00
0,02

3,50
0,15
3,49
1,63
1,63
1,63
1,63

Qtde
2,00

Qtde
0,01
0,02

0,02
0,02

0,01
0,01

0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
8,62
11,48

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54

3,87
7,70
10,02
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23
11,72

95,17
16,21

0,07
0,03
2,85

9,97
0,00
9,97

Custo Total
2,80
14,92
17,73

Custo Total
0,03
1,12

0,30

0,23
0,45
0,08
0,21

13,55
1,16
34,94
2,32
0,83
0,15
0,07
55,43

73,16
0,00
73,16

Custo Total
15,38
15,38

Custo Total
0,04
1,38

0,37
0,29

0,55
0,09



LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 74254/002

Servico: ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/
CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.

Unid: KG

Mdo de Obra

AJUDANTE DE ARMADOR
ARMADOR

Total

Materiais

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 73972/001
Servigo: CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
Unid: M3

Equipamentos

BETONEIRA 580 L COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 7,5 HP, COM
CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)

Total

Mdo de Obra

OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHAO)
SERVENTE

Total

PAR

I T T T

Unid

Unid
KG
KG
UN

PAR

UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid

0,02

1,05
2,00
2,00
2,00
2,00

Qtde
0,10
0,10

Qtde
1,10
0,03
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,20
0,20
0,20

Qtde

1,83

Qtde
1,83
3,24

10,54

56,90
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
8,62
11,48

Custo
Unitario
3,76
6,35
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario

2,30

Custo
Unitario
12,09
7,69

0,26

59,75
2,86
1,02
0,18
0,08

66,87

82,25
0,00
82,25

Custo Total
0,86
1,15
2,01

Custo Total
4,14
0,19
0,00
0,14

0,04

0,03
0,06
0,01
0,03
0,29
0,10
0,02
0,01
5,04

7,05
0,00
7,05

Custo Total

4,22
4,22

Custo Total
22,17
24,90
47,07



Materiais

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 74157/004
Servigo: LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES
Unid: M3

Equipamentos

VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/
MANGOTE

Total

Médo de Obra
PEDREIRO
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Unid
M3
UN
PAR

UN

UN

UN

KG

UN
PAR

M3

I T T T

Unid

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Qtde
0,87
0,01
0,06

0,06

0,06
0,01
349,00
0,01
0,06

0,63

0,21
5,07
5,07
5,07
5,07

Qtde

0,30

Qtde
1,65
4,50

Qtde
0,02
0,08

0,08

0,08
0,02
0,02
0,08
6,15
6,15
6,15
6,15

Custo

Unitario

58,33
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
0,44
16,21
10,54

56,90
56,90
1,43
0,51

0,09
0,04

0,00

Custo

Unitario

0,71

Custo

Unitario

11,48
7,69

Custo

Unitario

6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo Total
50,57
0,07
3,50

0,95

0,73
0,89
153,56
0,15
0,66

35,68

11,89
7,25
2,59
0,46
0,20
269,14

320,42
0,00
320,42

Custo Total

0,21
0,21

Custo Total
18,94
34,61
53,55

Custo Total
0,12
4,24

1,15

0,88
1,70
0,29
0,80
8,79
3,14
0,55
0,25
21,91

75,67
0,00
75,67



Item: 74022/030
Servigo: ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO
Unid: UN

Mdo de Obra

AUXILIAR DE LABORATORIO
TECNICO DE LABORATORIO
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 53527

Servigo: REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDACOES
RESIDENCIAIS)

Unid: M3

M3ao de Obra
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Qtde
3,60
1,80

Qtde
0,02
0,07

0,07

0,07
0,02
0,02
0,07
5,40
5,40
5,40
5,40

Qtde
4,00

Qtde
0,01
0,05

0,05

0,05
0,01
0,01
0,05
4,00
4,00
4,00
4,00

Custo
Unitario
8,85
18,87

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo Total
31,86
33,97
65,83

Custo Total
0,11
3,73

1,01

0,78
1,49
0,25
0,70
7,72
2,75
0,49
0,22
19,24

85,07
0,00
85,07

Custo Total
30,76
30,76

Custo Total
0,08
2,76

0,75

0,58
1,10
0,19
0,52
5,72
2,04
0,36
0,16
14,25

45,01
0,00
45,01



Iltem: 72896
Servigo: CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
Unid: M3

Equipamentos

CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3 TOCO 208CV PBT=14100KG - DIST ENTRE EIXOS 4928MM

- CARGA UTIL MAX C/EQUIP=9326K G - INCL CACAMBA
Total

Mdo de Obra

MOTORISTA DE BASCULANTE
SERVENTE

Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo

Prego de Venda

Iltem: 03415.8.6.3

Servigo: LAJE PRE-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO, ESPESSURA DA CHAPA 1,25 MM,

ESPESSURA DA LAJE 13CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=25MPA
Unid: M2

Mdo de Obra

MONTADOR

PEDREIRO

SERVENTE

ENCARGOS SOCIAIS BD CIVIL - 127,95%
Total

Materiais
CHAPA METALICA TRAPEZOIDAL PARA LAJE (ESPESSURA: 1,25 MM)

CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL BRITA 1 E 2 (RESISTENCIA: 25 MPA)
TELA DE ACO CA-60 SOLDADA TIPO Q75 (DIAMETRO DO FIO: 3,80 MM / DIMENSOES DA

TRAMA: 150 X 150 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)
Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Unid

UN

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

RS

Unid
M2

M3

KG

Qtde

0,00

Qtde
0,20
0,60

Qtde
0,00
0,01

0,01

0,01
0,00
0,00
0,01
0,80
0,80
0,80
0,80

Qtde
0,25
0,68
0,93
10,26

Qtde
1,00

0,11

1,05

Custo

Unitario

201229,03

Custo

Unitario

11,48
7,69

Custo

Unitario

6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo

Unitario

5,17
5,17
3,38
1,00

Custo

Unitario

68,00

280,83

5,04

0,00

Custo Total

4,62
4,62

Custo Total
2,30
4,61
6,91

Custo Total
0,01
0,41

0,11

0,09
0,17
0,03
0,08
1,14
0,41
0,07
0,03
2,55

14,08
0,00
14,08

Custo Total
1,29
3,52
3,14
10,26
18,21

Custo Total

68,00

31,73

5,29
105,03

123,24
0,00
123,24



[tem: 74104/001

Servigo: CAIXA DE INSPECAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO 60X60X60CM,
REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM,
COMTAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C -
ESCAVACAO E CONFECCAO

Unid: UN

Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Médo de Obra

ARMADOR

CARPINTEIRO DE FORMAS

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

PEDREIRO

SERVENTE

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*
Total

Materiais

ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM (1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO-
P/FORMA)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27

TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Prego de Custo
Bonificagdo

Prego de Venda

Item: 6087

Unid

UN

Unid

I T T T T

Unid
KG
KG
M3
M3
UN

PAR
KG

UN

UN

UN

KG

UN
PAR

[
=z

I T T T

UN
KW/H

Qtde

0,00

Qtde
0,10
0,10
0,06
1,90
2,71
0,11

Qtde
1,44
0,03
0,02
0,06
0,01
0,06
4,26

0,06

0,06
0,01
21,56
0,01
0,06

2,50

0,00

0,03
0,08
75,89
4,98
4,98
4,98
4,98

0,00
0,13

Custo
Unitario

3392,00

Custo
Unitario
11,48
11,48
12,78
11,48
7,69
8,45

Custo
Unitario
3,73
6,35
70,00
58,33
6,92
56,25
0,50

15,23

11,72
95,17
0,44
16,21
10,54

2,19

56,90

56,90
7,12
0,30
1,43
0,51
0,09
0,04

8990,44
0,39

0,00

Custo Total

0,03
0,03

Custo Total
1,15
1,15
0,71
21,81
20,87
0,94
46,63

Custo Total
5,37
0,18
1,15
3,78
0,10
3,44
2,13

0,93

0,72
1,33
9,49
0,23
0,64

5,48

0,21

1,50
0,57
22,77
7,12
2,54
0,45
0,20

0,10
0,05
70,46

117,12
0,00
117,12



Servico: TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA

Unid: UN

Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Médo de Obra

ARMADOR

CARPINTEIRO DE FORMAS
SERVENTE

Total

Materiais

ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 5CM (1X2") NAO APARELHADA (SARRAFO-

P/FORMA)

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
PREGO POLIDO COM CABECA 17 X 27

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Prego de Custo
Bonificagdo

Prego de Venda

Item: 73935/002.01

Servigo: ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9

CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO
PENEIRADA), PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM
Unid: M2

Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

M3o de Obra
PEDREIRO

Unid

UN

Unid

Unid
KG
KG
M3
UN

PAR

UN
UN
UN
KG

UN
PAR

Unid

UN

Unid

Qtde

0,00

Qtde
0,10
0,10
0,20

Qtde
1,44
0,03
0,02
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
5,54
0,00
0,00

2,50

0,02
0,08
0,40
0,40
0,40
0,40
0,02

Qtde

0,00

Qtde
0,57

Custo
Unitario

3392,00

Custo
Unitario
11,48
11,48
7,69

Custo
Unitario
3,73
6,35
58,33
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
0,44
16,21
10,54

2,19

56,90
7,12
1,43
0,51
0,09
0,04
0,39

0,00

Custo
Unitario

3392,00

Custo

Unitario
11,48

Custo Total

0,01
0,01

Custo Total
1,15
1,15
1,54
3,83

Custo Total
5,37
0,18
0,93
0,01
0,28

0,07

0,06
0,11
2,44
0,02
0,05

5,48

0,85
0,57
0,57
0,20
0,04
0,02
0,01
17,26

21,10

0,00
21,10

Custo Total
0,01
0,01

Custo Total
6,54



SERVENTE
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*
Total

Materiais

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE9 X 19 X 19 CM
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 74199/001

Servigo: CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2CM,
PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

Unid: M2

Mdo de Obra
PEDREIRO
SERVENTE
Total

Materiais

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Unid
M3
UN
PAR
KG

UN

KW/H

Unid

Unid
M3
UN
PAR

UN
UN
UN
KG

PAR

I T T T

0,44
0,03

Qtde
0,01
0,00
0,01
1,34

0,01

0,01
0,00
1,28
0,00
0,01
1,04
1,04
1,04
1,04
25,00
0,01

Qtde
0,60
0,82

Qtde
0,02
0,00
0,02

0,02

0,02
0,00
8,02
0,00
0,02
1,42
1,42
1,42
1,42

7,69
8,45

Custo
Unitario
58,33
6,92
56,25
0,50

15,23

11,72
95,17
0,44
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04
0,47
0,39

0,00

Custo
Unitario
11,48
7,69

Custo
Unitario
70,00
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
0,44
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

3,38
0,28
10,20

Custo Total
0,52
0,02
0,72
0,67

0,19

0,15
0,28
0,56
0,05
0,13
1,49
0,53
0,09
0,04
11,75
0,00
17,21

27,42
0,00
27,42

Custo Total
6,89
6,29
13,18

Custo Total
1,47
0,03
0,98

0,27

0,20
0,39
3,53
0,07
0,18
2,03
0,72
0,13
0,06
10,05

23,23
0,00
23,23



Iltem: 87775

Servigo: EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO

COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENGADE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
Unid: M2

Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Mdo de Obra

PEDREIRO

SERVENTE

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*
Total

Materiais

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,
MALHA 25 X 25 MM

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 09074/0ORSE

Servigo: BRISE CELOSIA COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Unid: M2

Materiais
BRISE EM PERFIL "C" DE ALUMINIO DOBRADO ANODIZADO BRANCO
Total

Prego de Custo
Bonificagdo

Prego de Venda

Item: 04840.8.1.1

Unid

UN

Unid

Unid
M3
UN
PAR
KG

UN
UN
UN
KG

PAR

I T T T

KW/H

Unid
M2

Qtde

0,00

Qtde
0,78
0,78
0,15

Qtde
0,04
0,00
0,02
6,08

0,02

0,02
0,00
5,83
0,00
0,02
1,71
1,71
1,71
1,71

0,14
0,04

Qtde
1,00

Custo
Unitario

3392,00

Custo
Unitario
11,48
7,69
8,45

Custo
Unitario
58,33
6,92
56,25
0,50

15,23

11,72
95,17
0,44
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

10,03
0,39

0,00

Custo
Unitario
206,32

0,00

Custo Total

0,05
0,05

Custo Total
8,95
6,00
1,26
16,21

Custo Total
2,36
0,03
1,18
3,04

0,32

0,25
0,43
2,56
0,07
0,22
2,44
0,87
0,15
0,07

1,39
0,02
15,42

31,68
0,00
31,68

Custo Total
206,32
206,32

206,32
0,00
206,32



Servigo: PAINEL METALICO EM ACO ZINCADO PRE-PINTADO PARA REVESTIMENTO DE
COBERTURAS E FACHADAS COM ISOLANTE TERMO-ACUSTICO EM EPS, E=50 MM

Unid: M2

Custo
Materiais Unid Qtde Unitario
PAINEL METALICO PARA REVESTIMENTO DE COBERTURAS E FACHADAS EM ACO ZINCADO
PRE-PINTADO, COM DUAS FACES E MIOLO EM EPS (COEFICIENTE TRANSMISSAO DE
CALOR: 0,2147 KCAL/M2H°C / DENSIDADE EPS: 14,50 KG/M3 / ESPESSURA DA CHAPA
METALICA: 0,5 MM / ESPESSURA DO ISO M2 1,00 102,94

Total

Prego de Custo
Bonificagdo 0,00
Prego de Venda

Item: 72107.01
Servico: PERFIL DE FECHAMENTO EM PARA PAINEL DE FEHCMANETO - CONFORME
PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unid: M

Custo
Mdo de Obra Unid Qtde Unitario
SERVENTE H 0,25 7,69
TELHADISTA H 0,25 9,92
Total

Custo
Materiais Unid Qtde Unitario
BALDE PLASTICO CAP 10L UN 0,00 6,92
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR 0,01 56,25
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL) UN 0,01 15,23
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAOQ DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B) UN 0,01 11,72
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN 0,00 95,17
ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN 0,00 16,21
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,01 10,54
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,50 1,43
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,50 0,51
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,50 0,09
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H 0,50 0,04
EMOP - PINTURA ELETROSTATICA KG 1,92 4,66
CHAPA GALVANIZADA PLANA 22 GSG, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) KG 1,92 4,75
PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27 KG 0,10 7,70

Total

Prego de Custo
Bonificagdo 0,00
Prego de Venda

Item: 73737/003.01

Servico: GUARDA-CORPO H=1,30 M EM BARRA CHATA DE ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA COM MONTANTES E TRAVESSAS HORIZONTAIS SEPARADAS A
CADA 1,05 M E FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO CAMADA DUPLA ESP.=
12 (6+6) MM - CONFORME PROJETO ARQUIETETONICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Unid: M2

Custo
Mao de Obra Unid Qtde Unitario

Custo Total

102,94
102,94

102,94
0,00
102,94

Custo Total
1,92
2,48
4,40

Custo Total
0,01
0,35

0,09

0,07
0,14
0,02
0,06
0,72
0,26
0,05
0,02
8,95
9,12
0,77
20,62

25,02

0,00
25,02

Custo Total



PEDREIRO H

SERRALHEIRO H
SERVENTE H
Total

Materiais Unid
BALDE PLASTICO CAP 10L UN
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU

AZUL) UN
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAOQ DE POLIETILENO, SEM

JUGULAR (CLASSE B) UN
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN
ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H
EMOP - PINTURA ELETROSTATICA KG
ALUMINIO ANODIZADO KG
VIDRO TEMPERADO LAMINADO CAMADA DUPLA 12MM (6+6)MM M2
Total

Prego de Custo

Bonificagdo

Prego de Venda

Item: CF0211

Servigo: JANELA DE ALUMINIO 1014X275 CM COMPOSTA POR 6 MODULOS DE JANELA DE

CORRER 2 FOLHAS NA PARTE SUPERIOR E JANELA FIXA NA PARTE INFERIOR EM

ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA E VIDRO TEMPERADO
LAMINADO CAMADA DUPLA 12 MM (6+6) MM CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

Unid: UNID

Médo de Obra Unid
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H
PEDREIRO H
SERVENTE H
Total

Materiais Unid
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM
ARMACAO L
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE) M3
BALDE PLASTICO CAP 10L UN
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO PAR
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU

AZUL) UN
CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAOQ DE POLIETILENO, SEM

JUGULAR (CLASSE B) UN
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO UN
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG
ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO UN
JANELA ALUMINIO CORRER SERIE 25 VENEZIANA S/ BANDEIRA 160 X 110CM M2
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* H

0,40
0,75
1,15

Qtde
0,01
0,03

0,03

0,03
0,01
0,01
0,03
2,30
2,30
2,30
2,30
11,80
11,80
0,81

Qtde
1,64
8,00
16,00

Qtde

3,48
0,22
0,07
0,31

0,31

0,31
0,07
85,37
0,07
15,21
0,31
25,64
25,64
25,64

11,48
10,85
7,69

Custo

Unitario

6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04
4,66
32,41
381,41

0,00

Custo

Unitario

12,78
11,48
7,69

Custo

Unitario

3,58
58,33
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
0,44
16,21
377,77
10,54
1,43
0,51
0,09

4,59
8,14
8,84
21,57

Custo Total
0,05
1,59

0,43

0,33
0,63
0,11
0,30
3,29
1,17
0,21
0,09
54,99
382,44
308,06
753,69

775,26
0,00
775,26

Custo Total
20,95
91,84
123,04
235,83

Custo Total

12,46
12,97
0,48

17,70

4,79

3,69
6,62
37,56
1,13
5745,88
3,32
36,66
13,08
2,31



SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
CAIXILHO FIXO ALUMINIO SERIE 25 COMPLETO 60 X 80CM

EMOP - PINTURA ELETROSTATICA

VIDRO TEMPERADO LAMINADO CAMADA DUPLA 12MM (6+6)MM
Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 74071/002.01

Servigo: PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO, COM
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA

Unid: M2

Médo de Obra

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PEDREIRO

SERRALHEIRO

SERVENTE

Total

Materiais

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X 210CM
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

PINTURA ELETROSTICA

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: CF0213

Servico: GRADIL E PORTAO EM BARRA DE FERRO CHATA 1 1/2 X 1/2" - LARG = 1,425 M
ALT = 2,85 M - PORTAO 0,75X2,1 M -FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unid: UN

Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

M3o de Obra

M2
KG
M2

Unid

I T T

Unid
M3
UN
PAR
KG

UN

UN

UN

KG

UN
PAR

M2

I T

KG

Unid

UN

Unid

25,64
12,68
223,12
27,89

Qtde
0,05
0,50
1,30
2,20

Qtde
0,01
0,01
0,05
0,48

0,05

0,05
0,01
1,85
0,01
0,05

1,00
4,05
4,05
4,05
4,05
8,00

Qtde

0,00

Qtde

0,04
250,41
4,66
381,41

0,00

Custo
Unitario
12,78
11,48
10,85
7,69

Custo
Unitario
58,33
6,92
56,25
0,50

15,23

11,72
95,17
0,44
16,21
10,54

266,42
1,43
0,51
0,09
0,04
4,66

0,00

Custo
Unitario

3392,00

Custo
Unitario

1,03
3173,95
1039,74

10637,52
20750,88

20986,72
0,00
20986,72

Custo Total
0,66
5,74
14,11
16,92

37,43

Custo Total
0,42
0,08
2,80
0,24

0,76

0,58
1,10
0,81
0,19
0,52

266,42
5,79
2,07
0,36
0,16

37,28

319,59

357,02

0,00
357,02

Custo Total

0,01
0,01

Custo Total



AUXILIAR DE SERRALHEIRO

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PEDREIRO

SERRALHEIRO

SERVENTE

Total

Materiais

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 1/2 X 1/2" (LX E), 3,79 KG/M
CADEADO ACO GRAFITADO OXIDADO ENVERNIZADO 45MM

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 87655.02

Servigo: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 6CM

Unid: M2

Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Médo de Obra

PEDREIRO

SERVENTE

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*
Total

Materiais

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

I T T T T

Unid
M3
UN
PAR

UN
UN
UN
KG

PAR

I T T T

KW/H

Unid

UN

Unid

Unid
M3
UN
PAR

UN
UN

UN
KG

8,00
0,03
6,00
8,00
6,00

Qtde
0,01
0,08
0,34

0,34

0,34
0,08
3,97
0,08
0,34
28,03
28,03
28,03
28,03

40,00
1,00
0,01

Qtde

0,00

Qtde
0,30
0,15
0,44

Qtde
0,12
0,00
0,01

0,01
0,01

0,00
47,46

8,16
12,78
11,48
10,85
7,69

Custo
Unitario
58,33
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
0,44
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

14,20
24,84
0,39

0,00

Custo
Unitario

3392,00

Custo
Unitario
11,48
7,69
8,45

Custo
Unitario
58,33
6,92
56,25

15,23
11,72

95,17
0,44

65,28
0,39
68,88
86,80
46,14
267,49

Custo Total
0,60
0,56
19,35

5,24

4,03
7,73
1,75
1,32
3,63
40,08
14,30
2,52
1,12

568,00
24,84
0,00

695,07

962,57
0,00
962,57

Custo Total

0,15
0,15

Custo Total
3,44
1,15
3,71
8,31

Custo Total
7,24
0,01
0,61

0,17
0,13

0,12
20,88



ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 87655.01

Servigo: CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICOCOM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3CM

Unid: M2

Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Médo de Obra

PEDREIRO

SERVENTE

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*
Total

Materiais

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ADESIVO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Prego de Custo
Bonificagdo

Prego de Venda

Item: 09706.8.2.2

UN
PAR

I T

KG

KW/H

Unid

UN

Unid

Unid
M3
UN
PAR

UN

UN

UN

KG

UN
PAR

I T

KG

KW/H

0,00
0,01
0,89
0,89
0,89
0,89
1,00
0,44
0,13

Qtde

0,00

Qtde
0,30
0,15
0,22

Qtde
0,06
0,00
0,01

0,01

0,01
0,00
23,73
0,00
0,01
0,67
0,67
0,67
0,67
1,00
0,44
0,07

16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04
0,44
7,73
0,39

0,00

Custo
Unitario

3392,00

Custo
Unitario
11,48
7,69
8,45

Custo
Unitario
58,33
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
0,44
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04
0,44
7,73
0,39

0,00

0,02
0,11
1,27
0,45
0,08
0,04
0,44
3,36
0,05

34,99

43,44
0,00
43,44

Custo Total

0,07
0,07

Custo Total
3,44
1,15
1,85
6,45

Custo Total
3,62
0,01
0,46

0,13

0,10
0,12
10,44
0,02
0,09
0,96
0,34
0,06
0,03
0,44
3,36
0,03
20,20

26,72
0,00
26,72



Servigo: CERAMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTENCIA EM PLACA, COM
GARRAS DE FIXACAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO
COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 8 MM (ALTURA: 11,50 CM /
ESPESSURA: 9 MM / LARGURA: 24,00 CM)

Unid: M2

Médo de Obra

SERVENTE

LADRILHISTA

ENCARGOS SOCIAIS BD CIVIL - 127,95%
Total

Materiais

ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENTAMENTO DE PECAS
CERAMICAS

ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO CERAMICO

PLACA CERAMICA EXTRUDADA DE ALTA RESISTENCIA COM GARRAS DE FIXACAO
(COMPRIMENTO: 240,00 MM / ESPESSURA: 9,00 MM / LARGURA: 115,00 MM)
Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 09706.8.2.2.01

Servigo: TESTEIRA EM CERAMICA EXTRUDADA PARA DEGRAU ESP. 2 MM, ASSENTADA
COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
Unid: M2

Mdo de Obra
SERVENTE
LADRILHISTA
Total

Materiais

ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE PARA ASSENTAMENTO DE PECAS
CERAMICAS

ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO CERAMICO

TESTEIRA EXTRUDADA PARA DEGRAU (ESPESSURA: 2,00 MM)

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 09542/0ORSE

Servico: RODAPE EM PLACA EXTRUDADA, GAIL OU SIMILAR, DIM. 240X100X9MM,
APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO

Unid: M

Equipamentos

DESEMPENADEIRA DE ACO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR
Total

Unid

RS

Unid

KG

KG

M2

Unid

Unid

KG
KG

Unid

UN

Qtde
1,30
2,00
18,85

Qtde
4,00

0,95

1,03

Qtde
0,13
0,20

Qtde
0,40

0,10
1,00

Qtde

0,00

Custo
Unitario
3,38
5,17
1,00

Custo
Unitario
0,49

1,95

47,95

0,00

Custo
Unitario
3,38
5,17

Custo
Unitario
0,49

1,95
10,07

0,00

Custo
Unitario

9,90

Custo Total
4,39
10,34
18,85
33,59

Custo Total

1,96
1,85

49,39
53,20

86,79
0,00
86,79

Custo Total
0,44
1,03
1,47

Custo Total

0,20
0,19
10,07
10,45

11,92

0,00
11,92

Custo Total

0,00
0,00



Mdo de Obra
| SERVENTE

| PEDREIRO
Total

Materiais

VALE TRANSPORTE (PARTICIPACAO DO EMPREGADOR)

ALMOCO (PARTICIPACAO DO  EMPREGADOR)

FARDAMENTO

OCULOS BRANCO PROTECAO

TALHADEIRA

MARRETA

| CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

| LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO

| BOTA COURO SOLADO DE BORRACHA VULCANIZADA

| CAPA P/ CHUVA

| CAPACETE PLASTICO RIGIDO

REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERAMICOS
COLHER DE PEDREIRO

RODAPE EM PLACA EXTRUDADA, GAIL OU SIMILAR, DIM. 240X100X9MM
MARTELO SEM UNHA

DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA  12X22

ESCALA METRICA DE BAMBU

SERRA MARMORE

MARRETA DE 1/2 KG COM CABO

MARTELO DE BORRACHA COM CABO

| ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVER

CESTA BASICA

PROTETOR AURICULAR

PROTETOR SOLAR FPS 30

PA QUADRADA

REGUA DE ALUMINIO C/ 2,00M  (PARA PEDREIRO)

NIVEL DE BOLHA DE MADEIRA

PRUMO DE FACE

SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO

EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP)

REFEICAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM MANTEIGA)
Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 72185

Servigo: PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM
COLA

Unid: M2

Mdo de Obra
PEDREIRO
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

Unid

Unid
UN
UN
UN
PR
UN
UN
UN
PAR
PAR
UN
UN
KG
UN

UN
UN
UN
UN
UN
UN

KG
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
(o]

UN

Unid

Unid
UN
PAR

UN

Qtde
0,00
0,40

Qtde
0,03
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,00
1,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04

Qtde
0,17
0,17

Qtde
0,00
0,00

0,00

Custo
Unitario
6,41
9,51

Custo
Unitario
2,35
4,50
48,00
5,00
6,50
15,39
98,04
8,79
32,85
27,38
11,58
2,90
6,00
24,79
16,07
11,75
7,35
250,00
12,50
14,10

0,39
80,00
1,60
32,98
17,29
19,80
6,60
16,50
5,65
197,00
2,50

0,00

Custo
Unitario
11,48
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

Custo Total
0,02
3,80
3,82

Custo Total
0,06
0,18
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
0,17
0,00
26,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,15
0,14
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,04
0,10
26,99

30,81
0,00
30,81

Custo Total
1,95
1,31
3,26

Custo Total
0,01
0,23

0,06



CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAOQO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

COLA CONTATO P/ CHAPA VINILICA/BORRACHA

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

PISO VINILICO EM PLACAS DE *30 X 30* CM, E =2 MM (SEM COLOCACAO)
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 72189

Servigo: RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA
Unid: M

Mdo de Obra
PEDREIRO
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

COLA CONTATO P/ CHAPA VINILICA/BORRACHA

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

RODAPE VINILICO 5CM E = 1IMM

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 88485

Servigo: APLICAGCAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

Unid: M2

Médo de Obra
PINTOR
SERVENTE
Total

UN

UN

KG

UN
PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR

UN

Unid
H
H

0,00
0,00
0,14
0,00
0,00
1,05
0,34
0,34
0,34
0,34

Qtde
0,10
0,30

Qtde
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,07
0,00
0,00
1,05
0,40
0,40
0,40
0,40

Qtde
0,04
0,01

11,72
95,17
32,97
16,21
10,54
59,90
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
11,48
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
32,97
16,21
10,54
8,34
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
11,48
7,69

0,05
0,09
4,62
0,02
0,04
62,90
0,49
0,17
0,03
0,01
68,72

71,98
0,00
71,98

Custo Total
1,15
2,31
3,46

Custo Total
0,01
0,28

0,07

0,06
0,11
2,31
0,02
0,05
8,76
0,57
0,20
0,04
0,02
12,49

15,95
0,00
15,95

Custo Total
0,45
0,11
0,56



Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

SELADOR ACRILICO

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo

Prego de Venda

Item: 88489

Servigo: APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,

DUASDEMAQOS. AF_06/2014
Unid: M2

Mdo de Obra
PINTOR
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 74145/001

Servigo: PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOQS, SOBRE SUPERFICIE METALICA,
INCLUSOUMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO).

Unid: M2

Mao de Obra

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T r

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T r—

Unid

Qtde
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,16
0,05
0,05
0,05
0,05

Qtde
0,19
0,07

Qtde
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,33
0,26
0,26
0,26
0,26

Qtde

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
8,29
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
11,48
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
13,84
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario

Custo Total
0,00
0,04

0,01

0,01
0,01
0,00
0,01
1,33
0,08
0,03
0,00
0,00
1,52

2,07
0,00
2,07

Custo Total
2,15
0,53
2,68

Custo Total
0,01
0,18

0,05

0,04
0,07
0,01
0,03
4,57
0,37
0,13
0,02
0,01
5,48

8,16

0,00
8,16

Custo Total



PINTOR
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU EQUIV

LIXA P/ FERRO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ

TINTA ESMALTE SINTETICO FOSCO

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 73924/002

Servigo: PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA
Unid: M2

Mdo de Obra
PINTOR
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LIXA P/ FERRO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS

TINTA ESMALTE SINTETICO ACETINADO

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Unid
UN
PAR

UN
UN
UN
UN

UN
PAR

I T T T r— r

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN
UN
UN
UN
PAR

I T T T r r

0,21
0,11

Qtde
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,13
0,55
0,00
0,04
0,18
0,32
0,32
0,32
0,32

Qtde
0,50
0,50

Qtde
0,00
0,01

0,01

0,01
0,00
0,00
0,60
0,01
0,07
0,16
1,00
1,00
1,00
1,00

11,48
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
24,40
3,67
10,54
26,83
28,38
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
11,48
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
3,67
10,54
9,98
27,73
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

2,41
0,85
3,26

Custo Total
0,01
0,22

0,06

0,05
0,09
0,02
3,22
2,02
0,04
1,18
4,99
0,46
0,16
0,03
0,01
12,55

15,81
0,00
15,81

Custo Total
5,74
3,85
9,59

Custo Total
0,02
0,69

0,19

0,14
0,28
0,05
2,20
0,13
0,70
4,44
1,43
0,51
0,09
0,04

10,90

20,49
0,00
20,49



ltem: 72107.01

Servigo: RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 22, DESENVOLVIMENTO DE

25CM
Unid: M

Médo de Obra
SERVENTE
TELHADISTA
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

CHAPA GALVANIZADA PLANA 22 GSG, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)

PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27

Total

Precgo de Custo
Bonificagdo

Prego de Venda

Item: 72105.01

Servico: CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 22, DESENVOLVIMENTO DE

50CM
Unid: M

Mdo de Obra
SERVENTE
TELHADISTA
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

CHAPA GALVANIZADA PLANA 22 GSG, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)

PREGO POLIDO COM CABECA 18 X 27

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN
UN
UN
PAR

I T

KG
KG

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN
UN
UN
PAR

I T

KG
KG

Qtde
0,25
0,25

Qtde
0,00
0,01

0,01

0,01
0,00
0,00
0,01
0,50
0,50
0,50
0,50
1,68
0,10

Qtde
0,55
0,55

Qtde
0,00
0,01

0,01

0,01
0,00
0,00
0,01
1,10
1,10
1,10
1,10
3,36
0,15

Custo
Unitario
7,69
9,92

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04
4,75
7,70

0,00

Custo
Unitario
7,69
9,92

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04
4,75
7,70

Custo Total
1,92
2,48
4,40

Custo Total
0,01
0,35

0,09

0,07
0,14
0,02
0,06
0,72
0,26
0,05
0,02
7,98
0,77
10,53

14,93
0,00
14,93

Custo Total
4,23
5,46
9,69

Custo Total
0,02
0,76

0,21

0,16
0,30
0,05
0,14
1,57
0,56
0,10
0,04
15,96
1,16



REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)
SOLDA 50/50
Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 89710.01

Servigo: RALO SEMI ESFERICO 100 TIPO ABACAXI - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
Unid: UN

Mao de Obra

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
RALO SEMI-ESFERICO FOFO TP ABACAXI D = 100MM P/ LAJES, CALHAS ETC
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 89529

Servigo: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
Unid: UN

Mao de Obra

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

Total

Materiais

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)
BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

KG
KG

Unid

Unid
UN
PAR

UN

Unid

Unid
UN
UN
PAR

0,04
0,07

Qtde
0,07
0,07

Qtde
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
0,14
0,14
0,14
0,00
0,02
1,00
0,01

Qtde
0,14
0,14

Qtde
1,00
0,00
0,00

53,61
54,72

0,00

Custo
Unitario
8,62
11,48

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04
34,14
0,87
18,27
29,65

0,00

Custo
Unitario
8,62
11,48

Custo
Unitario
1,33
6,92
56,25

2,14
3,83
27,01

36,70
0,00
36,70

Custo Total
0,60
0,80
1,41

Custo Total
0,00
0,10

0,03

0,02
0,04
0,01
0,02
0,20
0,07
0,01
0,01
0,17
0,01
18,27
0,22
19,17

20,58
0,00
20,58

Custo Total
1,21
1,61
2,81

Custo Total
1,33
0,01
0,19



CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAOQ DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 90G DN 100 MM

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE
400* G)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 89512

Servico: TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P

Unid: M

Mao de Obra

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

Total

Materiais

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

TUBO PVC, PL, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR
5688)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 89714

Servigo: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_P

Unid: M

UN
UN
UN
UN

PAR

[
=2

I T T T

Unid

Unid
UN
UN

PAR

UN

UN
UN
UN
UN
PAR

Tz =2

0,00

0,00
0,00
0,00
1,00
0,00

0,05
0,28
0,28
0,28
0,28

Qtde
0,45
0,45

Qtde
0,04
0,00
0,01

0,01

0,01
0,00
0,00
0,15
0,01
0,07

1,04
0,89
0,89
0,89
0,89

15,23

11,72
95,17
16,21
20,62
10,54

12,50
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
8,62
11,48

Custo
Unitario
34,14
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
0,87

10,54
29,65

16,20
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

0,05

0,04
0,08
0,01
20,62
0,04

0,58
0,40
0,14
0,03
0,01
23,52

26,34
0,00
26,34

Custo Total
3,84
5,11
8,94

Custo Total
1,46
0,02
0,61

0,17

0,13
0,25
0,04
0,13
0,12
2,08

16,85
1,27
0,45
0,08
0,04
23,69

32,64
0,00
32,64



Mao de Obra

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

Total

Materiais

ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3

TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 89746

Servigo: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTOSANITARIO. AF_12/2014

Unid: UN

Mao de Obra

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO

Total

Materiais

ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

PASTA LUBRIFICANTE PARA USO EM TUBOS DE PVC COM ANEL DE BORRACHA (POTE DE
400* G)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Unid

Unid
UN
UN

PAR

UN

UN
UN

UN

c 2
IIIIEZ:I>
=

Unid

Unid
UN
UN
PAR

UN
UN
UN
UN

PAR

[
=2

I T T T

Qtde
0,74
0,74

Qtde
0,04
0,00
0,02

0,02

0,02
0,00
0,00
0,25
0,02
0,06
1,05
1,48
1,48
1,48
1,48

Qtde
0,25
0,25

Qtde
1,00
0,00
0,01

0,01

0,01
0,00
0,00
1,00
0,01

0,05
0,50
0,50
0,50
0,50

Custo
Unitario
8,62
11,48

Custo
Unitario
34,14
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
0,87
10,54
29,65
8,10
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
8,62
11,48

Custo
Unitario
1,33
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
5,18
10,54

12,50
1,43
0,51
0,09
0,04

Custo Total
6,38
8,50
14,87

Custo Total
1,24
0,03
1,02

0,28

0,21
0,41
0,07
0,21
0,19
1,76
8,51
2,12
0,75
0,13
0,06
16,99

31,87
0,00
31,87

Custo Total
2,16
2,87
5,03

Custo Total
1,33
0,01
0,35

0,09

0,07
0,14
0,02
5,18
0,06

0,58
0,72
0,26
0,05
0,02
8,87



Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 72286
Servigo: CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUGAO
Unid: UN

Mdo de Obra
PEDREIRO
SERVENTE
Total

Materiais

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE9 X 19 X 19 CM
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo

Prego de Venda

Iltem: 73953/004

Servigo: LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E

LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO
Unid: UN

Médo de Obra
ELETRICISTA
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

Unid

Unid
M3
UN
PAR

UN

UN
UN
50KG
UN
PAR

[
=2

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN

UN
UN

Qtde
2,00
4,35

Qtde
0,16
0,02
0,08

0,08

0,08
0,02
0,75
0,02
0,08

0,06
42,00
6,35
6,35
6,35
6,35

Qtde
1,20
1,20

Qtde
0,01
0,03

0,03
0,03

0,01
0,01

0,00

Custo

Unitario

11,48
7,69

Custo

Unitario

58,33
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
21,20
16,21
10,54

56,90
0,47
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo

Unitario

11,48
7,69

Custo

Unitario

6,92
56,25

15,23
11,72

95,17
16,21

13,89
0,00
13,89

Custo Total
22,96
33,45
56,41

Custo Total
9,33
0,13
4,38

1,19

0,91
1,75
15,90
0,30
0,82

3,19
19,74
9,08
3,24
0,57
0,25
70,79

127,20
0,00
127,20

Custo Total
13,78
9,23
23,00

Custo Total
0,05
1,66

0,45
0,35

0,66
0,11



LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA LAMPADA FLUORESCENTE, COM 4

LAMPADAS DE 14 W E REATOR INCLUSOS

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: CV0123
Servigo: RETIRADA DE CORRIMAO DUPLO
Unid: M

M3ao de Obra
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 85408.01
Servico: REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO OU CONCRETO
Unid: M2

Médo de Obra
PEDREIRO
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN

UN
UN

1,00
0,03
2,40
2,40
2,40
2,40

Qtde
0,35

Qtde
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,35
0,35
0,35
0,35

Qtde
0,18
1,80

Qtde
0,01
0,02

0,02
0,02

0,01
0,01

76,70
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo

Unitario

7,69

Custo

Unitario

6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo

Unitario

11,48
7,69

Custo

Unitario

6,92
56,25

15,23
11,72

95,17
16,21

76,70
0,31
3,43
1,22
0,22
0,10

85,25

108,26
0,00
108,26

Custo Total
2,69
2,69

Custo Total
0,01
0,24

0,07

0,05
0,10
0,02
0,05
0,50
0,18
0,03
0,01
1,25

3,94
0,00
3,94

Custo Total
2,07
13,84
15,91

Custo Total
0,04
1,37

0,37
0,28

0,55
0,09



LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 73942/002

Servigo: ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE
(C/PERDADE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.

Unid: KG

Médo de Obra
ARMADOR
SERVENTE
Total

Materiais

ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 74157/003

Servigo: LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS
Unid: M3

Equipamentos

VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/

MANGOTE
Total

Mdo de Obra
PEDREIRO
SERVENTE
Total

Materiais

PAR

I T T T

Unid

Unid
KG
KG
UN

PAR

UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid

Unid

0,02
1,98
1,98
1,98
1,98

Qtde
0,10
0,10

Qtde
1,10
0,02
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
0,20
0,20
0,20

Qtde

0,30

Qtde
1,65
4,50

Qtde

10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
11,48
7,69

Custo
Unitario
3,73
6,35
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario

0,71

Custo
Unitario
11,48
7,69

Custo
Unitario

0,26
2,83
1,01
0,18
0,08
7,06

22,96
0,00
22,96

Custo Total
1,15
0,77
1,92

Custo Total
4,10
0,13
0,00
0,14

0,04

0,03
0,06
0,01
0,03
0,29
0,10
0,02
0,01
4,94

6,86
0,00
6,86

Custo Total

0,21
0,21

Custo Total
18,94
34,61
53,55

Custo Total



BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAOQ DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 89284

Servigo: ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14
CM), PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL QUE 6M?, SEM VAOS,
UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA.AF_12/2014

Unid: M2

Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Médo de Obra

PEDREIRO

SERVENTE

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*
Total

Materiais

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA, FIO 1,20 A 1,70 DE DIAMETRO,
MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 12 CM E COMPRIMENTO 50 CM

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)
CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)

MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270)

UN
PAR

UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

UN

Unid

Unid
M3
UN
PAR
KG

UN

c
Sz

UN
UN

0,02
0,08

0,08

0,08
0,02
0,02
0,08
6,15
6,15
6,15
6,15

Qtde

0,00

Qtde
0,55
0,28
0,01

Qtde
0,02
0,00
0,01
1,66

0,01

0,01
0,00
3,18
0,00
0,01

0,40
0,84
0,84
0,84
0,84
11,02
0,92
0,69

6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario

3392,00

Custo
Unitario
11,48
7,69
8,45

Custo
Unitario
58,33
6,92
56,25
0,50

15,23

11,72
95,17
0,44
16,21
10,54

2,04
1,43
0,51
0,09
0,04
1,70
2,35
1,01

0,12
4,24

1,15

0,88

1,70

0,29

0,80

8,79

3,14

0,55

0,25
21,91

75,67
0,00
75,67

Custo Total

0,02
0,02

Custo Total
6,31
2,15
0,11
8,57

Custo Total
0,96
0,02
0,58
0,83

0,16

0,12
0,23
1,40
0,04
0,11

0,81
1,21
0,43
0,08
0,03
18,73
2,16
0,70



BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO 14 X 19 X 34 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) *COLETADO
CAIXA*

CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 19 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) *COLETADO

CAIXA*
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

[tem: 73904/001

Servigo: ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE
EMPRESTIMO.

Unid: M3

M3ao de Obra
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO COMERCIO)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 68053

Servico: FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

Unid: M2

Mao de Obra
IMPERMEABILIZADOR
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

UN

UN
KW/H

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN
UN
UN
PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN

UN
UN

0,69

0,11
0,02

Qtde
3,00

Qtde
0,01
0,04

0,04

0,04
0,01
0,01
0,04
1,10
3,00
3,00
3,00
3,00

Qtde
0,20

Qtde
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1,37

0,98
0,39

0,00

Custo
Unitario
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
43,39
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
12,08

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23
11,72

95,17
16,21

0,95

0,11
0,01
29,65

38,24
0,00
38,24

Custo Total
23,07
23,07

Custo Total
0,06
2,07

0,56

0,43
0,83
0,14
0,39
47,73
4,29
1,53
0,27
0,12
58,42

81,49
0,00
81,49

Custo Total
2,42
2,42

Custo Total
0,00
0,14

0,04
0,03

0,06
0,01



LONA PLASTICA, COR PRETA, ESPESSURA DE 150 MICRAS

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 73994/001

Servigo: ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM,
MALHA 10X10CM

Unid: KG

Médo de Obra
ARMADOR
SERVENTE
Total

Materiais

ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 120 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA =10 X
10C™M

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 6045

Servigo: CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO
Unid: M3

Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Mao de Obra
SERVENTE
Total

PAR

I T T T

Unid

Unid
KG
UN

PAR

UN

UN
UN
UN
PAR

I T T T

Unid

UN

Unid

1,10
0,00
0,20
0,20
0,20
0,20

Qtde
0,02
0,04

Qtde
0,01
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,03
0,06
0,06
0,06
0,06

Qtde

0,00

Qtde
6,00

0,83
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
11,48
7,69

Custo
Unitario
6,35
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54

5,20
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario

3392,00

Custo

Unitario
7,69

0,91
0,03
0,29
0,10
0,02
0,01
1,63

4,04
0,00
4,04

Custo Total
0,23
0,31
0,54

Custo Total
0,07
0,00
0,04

0,01

0,01
0,02
0,00
0,01

5,36
0,09
0,03
0,01
0,00
5,64

6,17
0,00
6,17

Custo Total

0,34
0,34

Custo Total
46,14
46,14



Materiais

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Precgo de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: CV0124

Servigo: DEMOLIGAO E RETIRADA DE CANALETA DE CONCRETO E GRELHA METALICA
Unid: M

Mao de Obra
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 101172.01
Servigo: CANALETA DE CONCRETO COM GRELHA EM CONCRETO, CONFORME PROJETO
ARQUITETONICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Unid
M3
UN
PAR

UN

UN

UN

KG

UN
PAR

M3

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Qtde
0,91
0,02
0,07

0,07

0,07
0,02
293,00
0,02
0,07

0,21

0,63
6,00
6,00
6,00
6,00
0,91

Qtde
0,50

Qtde
0,00
0,01

0,01

0,01
0,00
0,00
0,01
0,50
0,50
0,50
0,50

Custo

Unitario

70,00
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
0,44
16,21
10,54

56,90

56,90
1,43
0,51
0,09
0,04
0,39

0,00

Custo

Unitario

7,69

Custo

Unitario

6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo Total
63,88
0,12
4,14

1,12

0,86
1,66
128,92
0,28
0,78

11,89

35,68
8,58
3,06
0,54
0,24
0,35

262,10

308,59
0,00
308,59

Custo Total
3,85
3,85

Custo Total
0,01
0,35

0,09

0,07
0,14
0,02
0,06
0,72
0,26
0,05
0,02
1,78

5,63
0,00
5,63



Unid: M

Mdo de Obra

CARPINTEIRO (SGSP)

AJUDANTE DE CARPINTEIRO (SGSP)
PEDREIRO (SGSP)

SERVENTE (SGSP)

Total

Materiais

PREGO 18 X 27 COMUM - POLIDO
PINUS- TABUADE1 X 12 - BRUTA
PINUS - SARRAFODE1 X4 -BRUTO
CONCRETO FCK=20MPA C/ BRITA 2
Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 87470.01

Servico: ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM
(ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MECANICO.
Unid: M2

Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Mdo de Obra

PEDREIRO

SERVENTE

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR *COLETADO CAIXA*
Total

Materiais

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)

TELA DE AGCO SOLDADA GALVANIZADA PARA ALVENARIA , FIO 1,20 A 1.70 DE DIAMETRO,
MALHA 15 X 15 MM, LARGURA 17,5 CM E COMPRIMENTO 50,0 CM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAO DIRETA)

Unid

I T T

Unid

UN

Unid

Unid
M3
UN

PAR
KG

UN

UN

UN

KG

UN
PAR

CENTO

Qtde
0,55
0,55
0,17
1,50

Qtde
0,10
0,83
1,00
0,07

Qtde

0,00

Qtde
1,13
0,57
0,06

Qtde
0,02
0,00
0,02
2,50

0,02

0,02
0,00
2,39
0,00
0,02
1,76
1,76
1,76
1,76
13,60

0,42
0,01

Custo
Unitario
15,76
13,17
15,86
12,63

Custo
Unitario
5,53
4,12
7,45
250,23

0,00

Custo
Unitario

3392,00

Custo
Unitario
11,48
7,69
8,45

Custo
Unitario
58,33
6,92
56,25
0,50

15,23

11,72
95,17
0,44
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04
2,32

1,99
40,16

Custo Total
8,67
7,25
2,70
18,94
37,55

Custo Total
0,55
3,43
7,43
16,52
27,93

65,48
0,00
65,48

Custo Total

0,02
0,02

Custo Total
12,97
4,34
0,52
17,84

Custo Total
0,97
0,03
1,21
1,25

0,33

0,25

0,47

1,05

0,08

0,23

2,51

0,90

0,16

0,07
31,55

0,84
0,40



ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 73904/001.01

Servigo: ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL
REAPROVEITADO

Unid: M3

M3ao de Obra
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: CV0122
Servico: RETIRADA DE CORRIMAO SIMPLES
Unid: M

M3o de Obra
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

KW/H

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

0,02

Qtde
3,00

Qtde
0,01
0,04

0,04

0,04
0,01
0,01
0,04
3,00
3,00
3,00
3,00

Qtde
0,25

Qtde
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
0,25
0,25
0,25

0,39

0,00

Custo
Unitario
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,01
42,31

60,16
0,00
60,16

Custo Total
23,07
23,07

Custo Total
0,06
2,07

0,56

0,43
0,83
0,14
0,39
4,29
1,53
0,27
0,12
10,69

33,76
0,00
33,76

Custo Total
1,92
1,92

Custo Total
0,01
0,17

0,05

0,04
0,07
0,01
0,03
0,36
0,13
0,02
0,01
0,89



Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: CV0124

Servigo: DEMOLICAO E RETIRADA DE CANALETA DE CONCRETO E GRELHA METALICA
Unid: M

M3o de Obra
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 72142
Servigo: RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA
Unid: UN

M3o de Obra
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Qtde
0,50

Qtde
0,00
0,01

0,01

0,01
0,00
0,00
0,01
0,50
0,50
0,50
0,50

Qtde
0,50

Qtde
0,00
0,01

0,01

0,01
0,00
0,00
0,01
0,50
0,50
0,50
0,50

0,00

Custo
Unitario
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
11,33

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

2,81
0,00
2,81

Custo Total
3,85
3,85

Custo Total
0,01
0,35

0,09

0,07
0,14
0,02
0,06
0,72
0,26
0,05
0,02
1,78

5,63
0,00
5,63

Custo Total
5,67
5,67

Custo Total
0,01
0,35

0,09

0,07
0,14
0,02
0,06
0,72
0,26
0,05
0,02
1,78

7,45



Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 72143
Servigo: RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA
Unid: UN

Mdo de Obra

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
PEDREIRO

Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Iltem: 74071/002.01

Servigco: PORTA DE CORRER EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO, COM
PINTURA ELETROSTICA BRANCA

Unid: M2

Médo de Obra

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PEDREIRO

SERRALHEIRO

SERVENTE

Total

Materiais

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, TP VENEZIANA C/ GUARNICAO 87 X 210CM

Unid

Unid
UN
PAR
UN

UN
UN

PAR

I T T T

Unid

I T T

Unid
M3
UN

PAR
KG

UN

UN

UN

KG

UN
PAR

M2

Qtde
1,20
1,20

Qtde
0,01
0,03

0,03

0,03
0,01
0,01
0,03
2,40
2,40
2,40
2,40

Qtde
0,05
0,50
1,30
2,20

Qtde
0,01
0,01
0,05
0,48

0,05

0,05
0,01
1,85
0,01
0,05

1,00

0,00

Custo
Unitario
11,33
11,48

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

0,00

Custo
Unitario
12,78
11,48
10,85
7,69

Custo
Unitario
58,33
6,92
56,25
0,50

15,23

11,72
95,17
0,44
16,21
10,54

266,42

0,00
7,45

Custo Total
13,60
13,78
27,37

Custo Total
0,05
1,66

0,45

0,35
0,66
0,11
0,31
3,43
1,22
0,22
0,10
8,55

35,92
0,00
35,92

Custo Total
0,66
5,74
14,11
16,92

37,43

Custo Total
0,42
0,08
2,80
0,24

0,76

0,58
1,10
0,81
0,19
0,52

266,42



TRILHO "U" ALUMINIO 40 X 40MM P/ ROLDANA

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
PINTURA ELETROSTICA

Total

Prego de Custo
Bonificagdo

Prego de Venda

Iltem: 86889.01

Servigo: BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,00 X 0,65 M -

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
Unid: UN

Equipamentos

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Total

Médo de Obra

MARMORISTA/GRANITEIRO

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
SERVENTE

Total

Materiais

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO
CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

CIMENTO BRANCO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

MASSA PLASTICA ADESIVA PARA MARMORE/GRANITO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

Total

Prego de Custo
Bonificagdo

Prego de Venda

Item: 30.004.000056.01

Servigo: FORNECIMENTO E PLANTIO DE "BARBA DE SERPENTE" - Ophiopogon jaburan

Unid: UN

ATxxxx=

Unid

UN

Unid

Unid
M3
UN
PAR

UN

0,47
4,05
4,05
4,05
4,05
8,00

Qtde

0,00

Qtde
1,49
0,07
0,98

Qtde
0,02
0,01
0,03

0,03

0,03
0,01
0,04
8,83
0,52
0,01
0,65
0,03
2,54
2,54
2,54
2,54
0,02

6,27
1,43
0,51
0,09
0,04
4,66

0,00

Custo
Unitario

3392,00

Custo
Unitario
10,82
12,78
7,69

Custo
Unitario
58,33
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
2,58
0,44
14,74
16,21
206,51
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04
0,39

0,00

2,92
5,79
2,07
0,36
0,16
37,28
322,51

359,94
0,00
359,94

Custo Total

0,02
0,02

Custo Total
16,12
0,87
7,54
24,53

Custo Total
1,34
0,05
1,75

0,47

0,37
0,68
0,09
3,89
7,71
0,12
134,23
0,33
3,63
1,29
0,23
0,10
0,01
156,28

180,84
0,00
180,84



Mdo de Obra
JARDINEIRO
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
FERTILIZANTE NPK - 10:10:10

BARBA DE SERPENTE - Ophiopogon jaburan

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 30.004.000056.02

Servigo: FORNECIMENTO E PLANTIO DE "MOREIA BRANCA" - Dietes iridioides
Unid: UN

Médo de Obra
JARDINEIRO
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
FERTILIZANTE NPK - 10:10:10

MOREIA BRANCA - Dietes iridioides

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN
UN
UN
PAR

I T

M3
M3
KG
KG
UN

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN
UN
UN
PAR

I T

M3
M3
KG
KG
UN

Qtde
0,08
0,08

Qtde
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,17
0,17
0,17
0,00
0,00
0,02
0,02
1,00

Qtde
0,08
0,08

Qtde
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,17
0,17
0,17
0,00
0,00
0,02
0,02
1,00

Custo
Unitario
8,72
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04
58,33
98,00
0,08
1,42
12,36

0,00

Custo
Unitario
8,72
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04
58,33
98,00
0,08
1,42
7,99

Custo Total
0,73
0,64
1,37

Custo Total
0,00
0,12

0,03

0,02
0,05
0,01
0,02
0,24
0,09
0,02
0,01
0,04
0,10
0,00
0,02
12,36
13,12

14,48
0,00
14,48

Custo Total
0,73
0,64
1,37

Custo Total
0,00
0,12

0,03

0,02
0,05
0,01
0,02
0,24
0,09
0,02
0,01
0,04
0,10
0,00
0,02
7,99



Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 30.004.000056.03

Servigo: FORNECIMENTO E PLANTIO DE "TRAPOERABA ROXA" Tradescantia pallida
purpurea

Unid: UN

Médo de Obra
JARDINEIRO
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAOQO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
FERTILIZANTE NPK - 10:10:10

TRAPOERABA ROXA Tradescantia pallida purpurea

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 30.004.000056.04
Servico: FORNECIMENTO E PLANTIO DE "FALSO IRIS" Neomarica caerulea
Unid: UN

Médo de Obra
JARDINEIRO
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN
UN
UN
PAR

I T

M3
M3
KG
KG
UN

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN

UN
UN

Qtde
0,08
0,08

Qtde
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,17
0,17
0,17
0,00
0,00
0,02
0,02
1,00

Qtde
0,08
0,08

Qtde
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Custo
Unitario
8,72
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04
58,33
98,00
0,08
1,42
9,26

0,00

Custo
Unitario
8,72
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23
11,72

95,17
16,21

8,75

10,11
0,00
10,11

Custo Total
0,73
0,64
1,37

Custo Total
0,00
0,12

0,03

0,02
0,05
0,01
0,02
0,24
0,09
0,02
0,01
0,04
0,10
0,00
0,02
9,26
10,02

11,38
0,00
11,38

Custo Total
0,73
0,64
1,37

Custo Total
0,00
0,12

0,03
0,02

0,05
0,01



LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)
ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
FERTILIZANTE NPK - 10:10:10

FALSO IRIS Neomarica caerulea

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 30.004.000056.05
Servigo: FORNECIMENTO E PLANTIO DE "CINERARIA" Senecio douglasii
Unid: UN

Mdo de Obra
JARDINEIRO
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (SEM FRETE)

IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
FERTILIZANTE NPK - 10:10:10

CINERARIA Senecio douglasii

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 30.004.000009.01
Servigo: FORNECIMENTO E PLANTIO DE "GUARIROBA" Syagrus oleracea
Unid: UN

Mdo de Obra
JARDINEIRO
SERVENTE
Total

PAR

I T

M3
M3
KG
KG
UN

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN
UN
UN
PAR

I T

M3
M3
KG
KG
UN

Unid
H
H

0,00
0,17
0,17
0,17
0,17
0,00
0,00
0,02
0,02
1,00

Qtde
0,08
0,08

Qtde
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,17
0,17
0,17
0,00
0,00
0,02
0,02
1,00

Qtde
0,09
0,09

10,54
1,43
0,51
0,09
0,04

58,33

98,00
0,08
1,42
7,00

0,00

Custo
Unitario
8,72
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04
58,33
98,00
0,08
1,42
8,00

0,00

Custo
Unitario
8,72
7,69

0,02
0,24
0,09
0,02
0,01
0,04
0,10
0,00
0,02
7,00
7,76

9,12
0,00
9,12

Custo Total
0,73
0,64
1,37

Custo Total
0,00
0,12

0,03

0,02
0,05
0,01
0,02
0,24
0,09
0,02
0,01
0,04
0,10
0,00
0,02
8,00
8,76

10,12
0,00
10,12

Custo Total
0,78
0,69
1,48



Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
FERTILIZANTE NPK - 10:10:10

TERRA VEGETAL

GUARIROBA Syagrus oleracea

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Item: 30.004.000009.02
Servigo: FORNECIMENTO E PLANTIO DE "DRACENA VERMELHA" Cordyline
Unid: UN

Médo de Obra
JARDINEIRO
SERVENTE
Total

Materiais

BALDE PLASTICO CAP 10L

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO

CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU
AZUL)

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAOQ DE POLIETILENO, SEM
JUGULAR (CLASSE B)

CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU MACICO

ENXADA ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)

ALIMENTACAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA*

IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! ADUBO BOVINO

CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)
FERTILIZANTE NPK - 10:10:10

TERRA VEGETAL

DRACENA VERMELHA Cordyline terminalis

Total

Prego de Custo
Bonificagdo

Prego de Venda

Item: 18.040.0025-A

Unid
UN
PAR

UN

UN
UN
UN
PAR

I T

M3
KG
KG
M3
UN

Unid

Unid
UN
PAR

UN

UN
UN
UN
PAR

I T

M3
KG
KG
M3
UN

Qtde
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,18
0,18
0,18
0,01
0,07
0,07
0,03
1,00

Qtde
0,09
0,09

Qtde
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,18
0,18
0,18
0,18
0,01
0,07
0,07
0,03
1,00

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04
98,00
0,08
1,42
58,80
30,00

0,00

Custo
Unitario
8,72
7,69

Custo
Unitario
6,92
56,25

15,23

11,72
95,17
16,21
10,54
1,43
0,51
0,09
0,04
98,00
0,08
1,42
58,80
52,30

0,00

Custo Total
0,00
0,12

0,03

0,03

0,05

0,01

0,02

0,26

0,09

0,02

0,01

0,49

0,01

0,11

1,88
30,00
33,12

34,60
0,00
34,60

Custo Total
0,78
0,69
1,48

Custo Total
0,00
0,12

0,03

0,03

0,05

0,01

0,02

0,26

0,09

0,02

0,01

0,49

0,01

0,11

1,88
52,30
55,42

56,90
0,00
56,90



Servigo: PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL,PERCURSO DE 3,17M,CAPACIDADE
PARA 230KG,VELOCIDADE DE 6M/MINUTO,COM DUAS PARADAS,GUARDA CORPO
LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE E ACESSO PELO MESMO LADO,COMANDO
AUTOMATICO SIMPLES NAS DUAS PARADAS FRANQUEADO,CHAVE NA CABINE,MOTOR
ELETRICO DE 2CV A 1720RPM,60HZ,TRIFASICO (220/380V).FORNECIMENTO,MONTAG EM
E INSTALACAO

Unid: UN

Materiais

PLATAFORMA P/TRANSPORTE VERTICAL, PERCURSO DE 3,17M, CAPAC. DE 230KG,
VELOCIDADEDE 6,/MIN

Total

Prego de Custo
Bonificagdo
Prego de Venda

Custo
Unid Qtde Unitario
UN 1,00 26013,56

0,00

Custo Total

26013,56
26013,56

26013,56
0,00
26013,56



