
ÁREA APROX. =  710,80 M2
LEIS SOCIAIS = 90,64% BDI = 25,34 % EQUIPAMENTOS = 12,5% REF. SINAPI: MAIO /2015

ITEM COD DESCRICÃO UNID QTD
P. UNIT 

MAT

P. UNIT 

MO

P. UNIT MAT 

+ MO
P. TOTAL

% DA 

ETAPA

% DO 

TOTAL
1 1 LEGALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                                                    

1.1 1.1 ART DE EXECUÇÃO                                              VB     1,00 178,34 0,00 178,34 178,34 0,35% 0,04%

1.2 PROJ-EXE-090 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO A1     5,10 1.460,00 0,00 1.460,00 7.446,00 14,45% 1,51%

1.3 PROJ-EXE-095 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA A1     3,40 2.250,00 0,00 2.250,00 7.650,00 14,84% 1,55%

1.4 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA       JUNIOR                        H      165,00 0,00 58,09 58,09 9.584,85 18,60% 1,94%

1.5 4083 ENCARREGADO DE OBRAS H      660,00 21,79 0,00 21,79 14.381,40 27,90% 2,91%

1.6 253 ALMOXARIFE                                                   H      660,00 13,95 0,00 13,95 9.207,00 17,86% 1,86%

1.7 00532.01            TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABAL                               H      165,00 18,75 0,00 18,75 3.093,75 6,00% 0,63%

 TOTAL ITEM      1                  51.541,34 100,00% 10,44%

2 2 SERVIÇOS PRELIMINARES                                                    

2.1 74209/001           PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2     12,00 249,39 27,32 276,71 3.320,52 30,56% 0,67%

2.2 73847/001           

ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO E ALMOXARIFADO 

INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20MALT=2,50M CHAPA 

ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICOCHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL 

EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MES    3,00 546,87 0,00 546,87 1.640,61 15,10% 0,33%

2.4 73847/004.01        

ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/3 VASOS/3 LAVAT/3 MIC/5 

CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO 

C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS 

REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RAELETR/HIDRO-

SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA 

MES    3,00 999,51 0,00 999,51 2.998,53 27,60% 0,61%

2.5 85253

GALPAO ABERTO EM CANTEIRO DE OBRA, COM ESTRUTURA 

EM MADEIRA (REAPROVEITAMENTO 3X) E TELHA 

ONDULADA 6MM, INCLUINDO PISO CIMENTADO COM 

PREPARODO TERRENO 

M2     2,00 61,29 104,73 166,02 332,04 3,06% 0,07%

2.6 74220/001           
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, 

COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X 
M2     30,80 22,56 19,93 42,49 1.308,69 12,04% 0,26%

2.7 9537 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2     710,80 0,71 1,07 1,78 1.265,22 11,64% 0,26%

 TOTAL ITEM      2                  10.865,62 100,00% 2,20%

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : REFORMA PASSARELA PARA PLATAFORMA, RAMPAS E ESCADAS PARA ACESSIBILIDADE E MURO DE ARRIMO DA ESE BA

LOCAL : CAMPUS EDUCAÇÃO FÍSICA - UBERLANDIA - MG
DATA: 06/07/2015

ORÇAMENTO : REFORMA PASSARELA PARA PLATAFORMA, RAMP AS E ESCADAS PARA ACESSIBILIDADE E MURO DE ARRIMO D A ESEBA

 TOTAL ITEM      2                  10.865,62 100,00% 2,20%

3 3 EQUIPAMENTOS DE OBRA                                                    

3.1 3291
FURADEIRA DE IMPACTO, PORTATIL, ELETRICA, TIPO 

INDUSTRIAL, COM MADRIL DE 5/8" (LOCACAO) 
H      660,00 0,45 0,00 0,45 297,00 2,71% 0,06%

3.2 73437 SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHP H      440,00 5,78 10,27 16,05 7.062,00 64,47% 1,43%

3.3 4037
MAQUINA DE CORTAR ACO TIPO SOGEMAT OU EQUIV 

(MANUAL) 
H      440,00 2,70 0,00 2,70 1.188,00 10,84% 0,24%

3.4 4036
MAQUINA DE DOBRAR ACO DIAM ATE 1 1/2" TIPO 

NEOCONDE OU EQUIV (MANUAL) 
H      440,00 2,70 0,00 2,70 1.188,00 10,84% 0,24%

3.5 72871
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE 

SONDAGEM, DISTANCIA ATE10KM 
UN     1,00 117,30 102,08 219,38 219,38 2,00% 0,04%

3.6 FUN-TRA-025
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA 

BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM
VB     1,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 9,13% 0,20%

 TOTAL ITEM      3                  10.954,38 100,00% 2,22%

4 4 DETALHE 1                                                    

4.1 4.1                 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS                                                    

4.1.1 73899/002           
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

S/REAPROVEITAMENTO 
M3     3,31 19,60 44,19 63,79 210,89 0,14% 0,04%

4.1.2 85334.01            RETIRADA DE GRADE METALICA M2     15,95 3,56 7,69 11,25 179,47 0,12% 0,04%

4.1.3 85409 REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA M2     101,52 1,43 3,26 4,69 476,13 0,32% 0,10%

4.1.4 85376 DEMOLICAO DE PISO VINILICO M2     3,68 1,18 2,65 3,83 14,09 0,01% 0,00%

4.1.5 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3     7,35 50,96 114,89 165,85 1.218,83 0,82% 0,25%

4.1.6 85413 REMOCAO DE RODAPE VINILICO OU DE BORRACHA COLADA M      143,97 0,54 1,34 1,88 270,66 0,18% 0,05%

4.1.7 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2     1,58 3,56 7,69 11,25 17,72 0,01% 0,00%

4.1.8 73616.01            
DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO E 

RETIRADA DE TAMPA 
UNID   1,00 7,13 19,17 26,30 26,30 0,02% 0,01%

4.1.9 DEM-ENG-005         
DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA, PVC 

OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO
M2     46,64 8,44 0,00 8,44 393,64 0,26% 0,08%

4.1.10 DEM-TEL-015         
REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO
M2     46,64 5,04 0,00 5,04 235,07 0,16% 0,05%

4.1.11 84152
DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / 

LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO 
M3     0,07 66,64 150,24 216,88 15,62 0,01% 0,00%

4.1.12 85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3     24,37 12,83 27,68 40,51 987,23 0,66% 0,20%

4.1.13 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
M3XKM  243,70 0,75 0,07 0,82 199,83 0,13% 0,04%

4.1.14 CV0127              
DEMOLIÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA GERAL NOS LOCAIS 

DE INTERVENÇÃO 
VB     1,00 57,01 161,12 218,13 218,13 0,15% 0,04%

4.2 4.2                 SERVIÇOS PRELIMINARES, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA                                                    

4.2.1 73859/002           CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2     22,94 0,29 0,61 0,90 20,65 0,01% 0,00%

4.2.2 73992/001           
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 

DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 

REAPROVEITAMENTO 

M2     22,94 5,87 2,49 8,36 191,78 0,13% 0,04%

REAPROVEITAMENTO 

4.2.3 SON-SPT-010 SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT                  M      15,00 70,00 0,00 70,00 1.050,00 0,71% 0,21%



4.2.4 74156/001           
ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO 

FCK=20MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO 
M      36,00 26,24 22,24 48,48 1.745,28 1,17% 0,35%

4.2.5 72820 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN     6,00 9,80 22,09 31,89 191,34 0,13% 0,04%

4.2.6 73965/010           
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO 

M3     2,50 12,48 26,91 39,39 98,48 0,07% 0,02%

4.2.7 76444/001           
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE 

GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) 
M3     0,22 3,82 6,15 9,97 2,15 0,00% 0,00%

4.2.8 74074/004           
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO 

S/REAPROVEITAMENTO 
M2     8,64 55,44 17,72 73,16 632,10 0,42% 0,13%

4.2.9 74164/004           LASTRO DE BRITA M3     0,11 66,87 15,38 82,25 8,88 0,01% 0,00%

4.2.10 74254/002           
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG     64,80 5,04 2,01 7,05 456,84 0,31% 0,09%

4.2.11 73972/001           
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO 
M3     1,30 273,36 47,06 320,42 415,26 0,28% 0,08%

4.2.12 74157/004           
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES 
M3     1,30 22,13 53,54 75,67 98,07 0,07% 0,02%

4.2.13 74022/030           
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - 

CONCRETO 
UN     18,00 19,25 65,82 85,07 1.531,26 1,03% 0,31%

4.2.14 53527
REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE 

FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) 
M3     1,20 14,25 30,76 45,01 54,01 0,04% 0,01%

4.2.15 72896
CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3 
M3     3,98 7,17 6,91 14,08 56,04 0,04% 0,01%

4.2.16 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
M3XKM  39,80 0,75 0,07 0,82 32,64 0,02% 0,01%

4.2.17 EST-MET-005         
FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM 

DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS
KG     1.354,98 12,31 0,00 12,31 16.679,80 11,20% 3,38%

4.2.18 03415.8.6.6         
LAJE PRE-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO, ESPESSURA DA 

CHAPA 1,25 MM, ESPESSURA DA LAJE 15CM, COM CAPA DE 

CONCRETO FCK=25MPA 

M2     22,94 105,03 18,21 123,24 2.827,13 1,90% 0,57%

4.2.19 74104/001           

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDAINTERNAMENTO COM BARRA LISA 

(CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COMTAMPA PRÉ-

MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA 

TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 

UN     1,00 70,50 46,62 117,12 117,12 0,08% 0,02%

4.2.20 6087
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX 

INSPECAO/FOSSA SEPTICA 
UN     1,00 17,27 3,83 21,10 21,10 0,01% 0,00%

4.3 4.3                 ALVENARIAS/FECHAMENTOS/REVESTI MENTOS/BRISES                        

4.3.1 73935/002.01        

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 

VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 

PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM 

M2     77,53 17,22 10,20 27,42 2.125,93 1,43% 0,43%

CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), 
4.3.2 74199/001           

CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), 

ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 
M2     155,06 10,06 13,17 23,23 3.602,14 2,42% 0,73%

4.3.3 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇADE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

M2     155,06 15,47 16,21 31,68 4.912,43 3,30% 0,99%

4.3.4 EST-MET-005         

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM 

DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS - 

ESTRUTURA EM PERFIS C CONFORME PROJETO 

ARQUITETONICO

KG     252,80 12,31 0,00 12,31 3.111,97 2,09% 0,63%

4.3.5 09074/ORSE          BRISE CELOSIA COM PINTURA ELETROSTATICA BRAN M2     22,07 206,32 0,00 206,32 4.553,48 3,06% 0,92%

4.3.6 EST-MET-005         
FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM 

DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS - 

ESTRUTURA SUSTENTAÇÃO DOS BRISES

KG     176,53 12,31 0,00 12,31 2.173,11 1,46% 0,44%

4.3.7 04840.8.1.1         
PAINEL METALICO EM ACO ZINCADO PRE-PINTADO PARA 

REVESTIMENTO DE COBERTURAS E FACHADAS COM 

ISOLANTE TERMO-ACUSTICO EM EPS, E=50 MM  

M2     22,25 102,94 0,00 102,94 2.290,42 1,54% 0,46%

4.3.8 72107.01            
PERFIL DE FECHAMENTO EM PARA PAINEL DE FEHCMANETO - 

CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M      23,40 20,62 4,40 25,02 585,47 0,39% 0,12%

4.4 4.4                 GUARDA-CORPO/ESQUADRIAS/CORRIMÃO                        

4.4.1 73737/003.01        

GUARDA-CORPO H= 1,30 M EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 

COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA COM MONTANTES E 

TRAVESSAS HORIZONTAIS SEPARADAS A CADA 1,05 M E 

FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO LAMINADO CAMADA 

DUPLA ESP.= 12 (6+6) MM - CONFORME PROJETO 

ARQUITETÔNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

M2     12,42 753,69 21,57 775,26 9.628,73 6,47% 1,95%

4.4.2 CF0211              

JANELA DE ALUMINIO 1014X275 CM COMPOSTA POR 6 

MÓDULOS DE JANELA DE CORRER 2 FOLHAS NA PARTE 

SUPERIOR E JANELA FIXA NA PARTE INFERIOR EM 

ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA 

BRANCA E VIDRO TEMPERADO LAMINADO CAMADA DUPLA 

12 MM (6+6) MM CONFORME PROJETO ARQUITETONICO 

UNID   1,00 20.750,89 235,83 20.986,72 20.986,72 14,09% 4,25%

4.4.3 74071/002.01        
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM 

GUARNICAO COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA 
M2     2,31 319,60 37,42 357,02 824,72 0,55% 0,17%

4.4.4 CF0213              
GRADIL E PORTÃO EM BARRA DE FERRO CHATA 1 1/2 X 1/2" - 

LARG = 1,425 M ALT = 2,85 M - PORTAO 0,75X2,1 M -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UN     1,00 695,08 267,49 962,57 962,57 0,65% 0,19%

4.4.5 PEI-CON-010         
PEITORIL DE CONCRETO E = 3 CM, FCK >= 13,5 MPA, L = 25 

CM    
M      9,85 27,50 0,00 27,50 270,88 0,18% 0,05%

4.5 4.5                 PISOS                        

4.5.1 87655.02            
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

M2     31,69 35,14 8,30 43,44 1.376,61 0,92% 0,28%4.5.1 87655.02            
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, 

ESPESSURA 6CM 

M2     31,69 35,14 8,30 43,44 1.376,61 0,92% 0,28%



4.5.2 87655.01            
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICOCOM BETONEIRA 400 L, 

ESPESSURA 3CM 

M2     133,24 20,27 6,45 26,72 3.560,17 2,39% 0,72%

4.5.3 09706.8.2.2         

CERAMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTENCIA EM 

PLACA, COM GARRAS DE FIXACAO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 8 MM (ALTURA: 

11,50 CM / ESPESSURA: 9 MM / LARGURA: 24,00 CM)  

M2     153,03 53,21 33,58 86,79 13.281,47 8,92% 2,69%

4.5.4 09542/ORSE          
RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, GAIL OU SIMILAR, DIM. 

240X100X9MM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO 

M 240,94 26,99 3,82 30,81 7.423,36 4,98% 1,50%

4.5.5 PIS-LAD-010         
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO TIPO ALERTA OU 

DIRECIONAL 20 X 20 CM, DE UMA COR 
M2     10,48 47,20 0,00 47,20 494,66 0,33% 0,10%

4.5.6 72185
PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 

2MM, FIXADO COM COLA 
M2     27,94 68,73 3,25 71,98 2.011,12 1,35% 0,41%

4.5.7 72189
RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO 

COM COLA 
M      14,35 12,50 3,45 15,95 228,88 0,15% 0,05%

4.6 4.6                 PINTURAS                        

4.6.1 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 
M2     155,06 1,52 0,55 2,07 320,98 0,22% 0,06%

4.6.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 
M2     608,24 5,49 2,67 8,16 4.963,25 3,33% 1,00%

4.6.3 74145/001           

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSOUMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO). 

M2     307,31 12,56 3,25 15,81 4.858,59 3,26% 0,98%

4.6.4 73924/002           
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA 
M2     44,49 10,91 9,58 20,49 911,60 0,61% 0,18%

4.7 4.7                 TELHADO/COBERTURAS                        

4.7.1 EST-MET-005         
FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM 

DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS - 

ESTRUTURA DO TELHADO

KG     833,60 12,31 0,00 12,31 10.261,62 6,89% 2,08%

4.7.2 COB-TEL-050         
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA 

TRAPEZOIDAL, DUPLA COM TRATAMENTO TERMO-

ACÚSTICO

M2     83,36 119,65 0,00 119,65 9.974,02 6,70% 2,02%

4.7.3 72107.01            
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 22, 

DESENVOLVIMENTO DE 25CM 
M      33,03 10,53 4,40 14,93 493,14 0,33% 0,10%

4.7.4 72105.01            
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 22, 

DESENVOLVIMENTO DE 50CM 
M      12,34 27,02 9,68 36,70 452,88 0,30% 0,09%

4.7.5 89710.01            
RALO SEMI ESFÉRICO 100 TIPO ABACAXI - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
UN     1,00 19,18 1,40 20,58 20,58 0,01% 0,00%

4.7.6 89529
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 

UN     3,00 23,53 2,81 26,34 79,02 0,05% 0,02%

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 
4.7.7 89512

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014_P 

M      6,50 23,70 8,94 32,64 212,16 0,14% 0,04%

4.7.8 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P 

M      7,00 17,00 14,87 31,87 223,09 0,15% 0,05%

4.7.9 89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. 

AF_12/2014 

UN     3,00 8,87 5,02 13,89 41,67 0,03% 0,01%

4.7.10 72286 CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO UN     1,00 70,79 56,41 127,20 127,20 0,09% 0,03%

4.7.11 6087
TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX 

INSPECAO/FOSSA SEPTICA 
UN     1,00 17,27 3,83 21,10 21,10 0,01% 0,00%

4.8 4.8                 INSTALAÇÃO ELÉTRICA                        

4.8.1 INST-LUZ-005        
PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC 

RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)
PT     4,00 109,89 0,00 109,89 439,56 0,30% 0,09%

4.8.2 73953/004           
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, 

COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN     4,00 85,26 23,00 108,26 433,04 0,29% 0,09%

 TOTAL ITEM      4                148.931,86 100,00% 30,15%

5 5 DETALHE 2                        

5.1 5.1                 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS                        

5.1.1 CV0123              RETIRADA DE CORRIMAO DUPLO M      32,80 1,25 2,69 3,94 129,23 0,12% 0,03%

5.1.2 73899/002           
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

S/REAPROVEITAMENTO 
M3     47,09 19,60 44,19 63,79 3.003,93 2,76% 0,61%

5.1.3 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3     15,98 50,96 114,89 165,85 2.650,28 2,44% 0,54%

5.1.4 85408.01            
REMOCAO DE PEITORIL EM MARMORE OU GRANITO OU 

CONCRETO 
M2     17,76 7,06 15,90 22,96 407,77 0,38% 0,08%

5.1.5 CV0125              RETIRADA DE POSTE DE METAL COM BASE EM CONCRETO UN     1,00 11,77 0,00 11,77 11,77 0,01% 0,00%

5.1.6 CX0044              
CORTE E RETIRADA DE ARBUSTO EM CANTEIRO - PINGO DE 

OURO 
M2     10,79 5,79 0,00 5,79 62,47 0,06% 0,01%

5.1.7 CV0126              DEMOLIÇÃO DE GRELHAS/RALOS UNID   1,00 5,75 0,00 5,75 5,75 0,01% 0,00%

5.1.8 CV0131              REMOCAO DE BANCO DE CONCRETO UN     4,00 49,91 0,00 49,91 199,64 0,18% 0,04%

5.1.9 85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3     48,92 12,83 27,68 40,51 1.981,75 1,82% 0,40%

5.1.10 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
M3XKM  489,20 0,75 0,07 0,82 401,14 0,37% 0,08%

5.2 5.2                 
SERVIÇOS PRELIMINARES, INFRAESTRUTURA, 

SUPERESTRUTURA E ALVENARIA 
                                                                               

5.2.1 73992/001           
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 

DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 

REAPROVEITAMENTO 

M2     113,08 5,87 2,49 8,36 945,35 0,87% 0,19%

5.2.2 74156/001           
ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO 

FCK=20MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO 
M      78,00 26,24 22,24 48,48 3.781,44 3,48% 0,77%

FCK=20MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO 
5.2.3 72820 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN     26,00 9,80 22,09 31,89 829,14 0,76% 0,17%



5.2.4 73965/010           
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO 

M3     16,19 12,48 26,91 39,39 637,72 0,59% 0,13%

5.2.5 76444/001           
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE 

GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) 
M3     2,12 3,82 6,15 9,97 21,13 0,02% 0,00%

5.2.6 74074/004           
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO 

S/REAPROVEITAMENTO 
M2     67,98 55,44 17,72 73,16 4.973,42 4,57% 1,01%

5.2.7 74164/004           LASTRO DE BRITA M3     1,06 66,87 15,38 82,25 87,19 0,08% 0,02%

5.2.8 73942/002           
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- 

FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG     314,42 4,95 1,91 6,86 2.156,92 1,98% 0,44%

5.2.9 74254/002           
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG     554,82 5,04 2,01 7,05 3.911,48 3,60% 0,79%

5.2.10 73972/001           
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO 
M3     15,34 273,36 47,06 320,42 4.915,24 4,52% 1,00%

5.2.11 74157/004           
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES 
M3     6,77 22,13 53,54 75,67 512,29 0,47% 0,10%

5.2.12 74157/003           
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS 
M3     8,57 22,13 53,54 75,67 648,49 0,60% 0,13%

5.2.13 74022/030           
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - 

CONCRETO 
UN     12,00 19,25 65,82 85,07 1.020,84 0,94% 0,21%

5.2.14 89284

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 

(ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MAIOR OU IGUAL QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO 

PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA.AF_12/2014 

M2     117,98 29,67 8,57 38,24 4.511,56 4,15% 0,91%

5.3 5.3                 ATERRO/CONTRAPISO - RAMPAS                                                                                

5.3.1 73904/001           
ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM 

MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 
M3     41,76 58,42 23,07 81,49 3.403,02 3,13% 0,69%

5.3.2 76444/001           
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE 

GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) 
M3     10,44 3,82 6,15 9,97 104,09 0,10% 0,02%

5.3.3 74074/004           
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO 

S/REAPROVEITAMENTO 
M2     25,76 55,44 17,72 73,16 1.884,60 1,73% 0,38%

5.3.4 68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 
M2     104,40 1,63 2,41 4,04 421,78 0,39% 0,09%

5.3.5 73994/001           
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, 

ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 
KG     229,67 5,64 0,53 6,17 1.417,06 1,30% 0,29%

5.3.6 6045
CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO 
M3     12,74 262,45 46,14 308,59 3.931,44 3,62% 0,80%

5.3.7 74157/004           
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES 
M3     12,74 22,13 53,54 75,67 964,04 0,89% 0,20%

5.4 5.4                 REVESTIMENTOS                                                                                

5.4.1 74199/001           
CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), 

M2     235,96 10,06 13,17 23,23 5.481,35 5,04% 1,11%5.4.1 74199/001           
CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), 

ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 
M2     235,96 10,06 13,17 23,23 5.481,35 5,04% 1,11%

5.4.2 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇADE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

M2     235,96 15,47 16,21 31,68 7.475,21 6,88% 1,51%

5.4.3 PEI-CON-010         
PEITORIL DE CONCRETO E = 3 CM, FCK >= 13,5 MPA, L = 25 

CM    
M      85,16 27,50 0,00 27,50 2.341,90 2,15% 0,47%

5.5 5.5                 CORRIMÃO                                                                                

5.5.1 SER-COR-030         
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - 

FIXADO EM ALVENARIA
M      90,56 304,75 0,00 304,75 27.598,16 25,39% 5,59%

5.5.2 FDE-06.03.062       
CORRIMAO DUPLO 1 1/2" COM MONTANTE VERTICAL EM 

AÇO INOX - FORNECIDO E INSTALADO 
M      2,02 642,82 0,00 642,82 1.298,50 1,19% 0,26%

5.6 5.6                 PISOS                                                                  

5.6.1 09706.8.2.2         

CERAMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTENCIA EM 

PLACA, COM GARRAS DE FIXACAO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 8 MM (ALTURA: 

11,50 CM / ESPESSURA: 9 MM / LARGURA: 24,00 CM)  

M2     92,22 53,21 33,58 86,79 8.003,77 7,36% 1,62%

5.6.2 09542/ORSE          
RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, GAIL OU SIMILAR, DIM. 

240X100X9MM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO 

M 111,64 26,99 3,82 30,81 3.439,63 3,16% 0,70%

5.6.3 PIS-LAD-010         
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO TIPO ALERTA OU 

DIRECIONAL 20 X 20 CM, DE UMA COR 
M2     6,56 47,20 0,00 47,20 309,63 0,28% 0,06%

5.7 5.7                 PINTURAS                                                                  

5.7.1 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 
M2     235,96 1,52 0,55 2,07 488,44 0,45% 0,10%

5.7.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 
M2     287,32 5,49 2,67 8,16 2.344,53 2,16% 0,47%

 TOTAL ITEM      5                108.713,09 100,00% 22,01%

6 6 DETALHE 3                        

6.1 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3     15,89 50,96 114,89 165,85 2.635,36 24,34% 0,53%

6.2 CV0124              
DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CANALETA DE CONCRETO E 

GRELHA METÁLICA 
M      53,95 1,79 3,84 5,63 303,74 2,81% 0,06%

6.3 85334 RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS M2     6,53 3,56 7,69 11,25 73,46 0,68% 0,01%

6.4 85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3     20,65 12,83 27,68 40,51 836,53 7,73% 0,17%

6.5 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
M3XKM  206,50 0,75 0,07 0,82 169,33 1,56% 0,03%

6.6 76444/001           
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE 

GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) 
M3     1,39 3,82 6,15 9,97 13,86 0,13% 0,00%

6.7 74074/004           
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO 

S/REAPROVEITAMENTO 
M2     1,22 55,44 17,72 73,16 89,26 0,82% 0,02%

6.8 68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 
M2     13,87 1,63 2,41 4,04 56,03 0,52% 0,01%

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, 
6.9 73994/001           

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, 

ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 
KG     30,51 5,64 0,53 6,17 188,25 1,74% 0,04%



6.10 6045
CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO 
M3     1,11 262,45 46,14 308,59 342,53 3,16% 0,07%

6.11 74157/004           
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES 
M3     1,11 22,13 53,54 75,67 83,99 0,78% 0,02%

6.12 09706.8.2.2         

CERAMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTENCIA EM 

PLACA, COM GARRAS DE FIXACAO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 8 MM (ALTURA: 

11,50 CM / ESPESSURA: 9 MM / LARGURA: 24,00 CM)  

M2     11,07 53,21 33,58 86,79 960,77 8,87% 0,19%

6.13 09542/ORSE          
RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, GAIL OU SIMILAR, DIM. 

240X100X9MM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO 

M 4,20 26,99 3,82 30,81 129,40 1,20% 0,03%

6.14 PIS-LAD-010         
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO TIPO ALERTA OU 

DIRECIONAL 20 X 20 CM, DE UMA COR 
M2     2,80 47,20 0,00 47,20 132,16 1,22% 0,03%

6.15 SER-COR-030         
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - 

FIXADO EM ALVENARIA
M      4,20 304,75 0,00 304,75 1.279,95 11,82% 0,26%

6.16 101172.01           
CANALETA DE CONCRETO           COM GRELHA EM CONCRETO 

CONFORM
M      53,95 27,94 37,54 65,48 3.532,65 32,63% 0,72%

 TOTAL ITEM      6                10.827,27 100,00% 2,19%

7 7 DETALHE 4                        

7.1 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3     2,97 50,96 114,89 165,85 492,57 10,79% 0,10%

7.2 85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3     3,87 12,83 27,68 40,51 156,77 3,43% 0,03%

7.3 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
M3XKM  38,70 0,75 0,07 0,82 31,73 0,70% 0,01%

7.4 76444/001           
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE 

GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) 
M3     0,84 3,82 6,15 9,97 8,37 0,18% 0,00%

7.5 74074/004           
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO 

S/REAPROVEITAMENTO 
M2     4,08 55,44 17,72 73,16 298,49 6,54% 0,06%

7.6 68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 
M2     8,38 1,63 2,41 4,04 33,86 0,74% 0,01%

7.7 73994/001           
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, 

ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 
KG     18,43 5,64 0,53 6,17 113,71 2,49% 0,02%

7.8 6045
CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO 
M3     0,67 262,45 46,14 308,59 206,76 4,53% 0,04%

7.9 74157/004           
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES 
M3     0,67 22,13 53,54 75,67 50,70 1,11% 0,01%

7.10 09706.8.2.2         

CERAMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTENCIA EM 

PLACA, COM GARRAS DE FIXACAO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 8 MM (ALTURA: 

11,50 CM / ESPESSURA: 9 MM / LARGURA: 24,00 CM)  

M2     6,10 53,21 33,58 86,79 529,42 11,60% 0,11%

7.11 09542/ORSE          
RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, GAIL OU SIMILAR, DIM. 

240X100X9MM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO 

M 21,38 26,99 3,82 30,81 658,72 14,43% 0,13%

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO TIPO ALERTA OU 
7.12 PIS-LAD-010         

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO TIPO ALERTA OU 

DIRECIONAL 20 X 20 CM, DE UMA COR 
M2     2,24 47,20 0,00 47,20 105,73 2,32% 0,02%

7.13 SER-COR-030         
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - 

FIXADO EM ALVENARIA
M      3,00 304,75 0,00 304,75 914,25 20,03% 0,19%

7.14 FDE-06.03.062       
CORRIMAO DUPLO 1 1/2" COM MONTANTE VERTICAL EM 

AÇO INOX - FORNECIDO E INSTALADO 
M      1,50 642,82 0,00 642,82 964,23 21,12% 0,20%

 TOTAL ITEM      7                4.565,32 100,00% 0,92%

8 8 DETALHE 5                        

8.1 8.1                 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS                        

8.1.1 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3     3,50 50,96 114,89 165,85 580,48 1,83% 0,12%

8.1.2 85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3     4,55 12,83 27,68 40,51 184,32 0,58% 0,04%

8.1.3 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
M3XKM  45,50 0,75 0,07 0,82 37,31 0,12% 0,01%

8.2 8.2                 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA                                                                  

8.2.1 73992/001           
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO 

DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM 

REAPROVEITAMENTO 

M2     24,67 5,87 2,49 8,36 206,24 0,65% 0,04%

8.2.2 74156/001           
ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO 

FCK=20MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO 
M      36,00 26,24 22,24 48,48 1.745,28 5,50% 0,35%

8.2.3 72820 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN     12,00 9,80 22,09 31,89 382,68 1,21% 0,08%

8.2.4 73965/010           
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO 

M3     1,94 12,48 26,91 39,39 76,42 0,24% 0,02%

8.2.5 76444/001           
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE 

GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) 
M3     0,19 3,82 6,15 9,97 1,91 0,01% 0,00%

8.2.6 74074/004           
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO 

S/REAPROVEITAMENTO 
M2     7,68 55,44 17,72 73,16 561,87 1,77% 0,11%

8.2.7 74164/004           LASTRO DE BRITA M3     0,10 66,87 15,38 82,25 8,23 0,03% 0,00%

8.2.8 73942/002           
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- 

FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG     57,66 4,95 1,91 6,86 395,55 1,25% 0,08%

8.2.9 74254/002           
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG     124,89 5,04 2,01 7,05 880,47 2,77% 0,18%

8.2.10 73972/001           
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO 
M3     3,65 273,36 47,06 320,42 1.169,53 3,68% 0,24%

8.2.11 74157/004           
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES 
M3     0,77 22,13 53,54 75,67 58,11 0,18% 0,01%

8.2.12 74157/003           
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS 
M3     2,88 22,13 53,54 75,67 218,08 0,69% 0,04%

8.2.13 74022/030           
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - 

CONCRETO 
UN     6,00 19,25 65,82 85,07 510,42 1,61% 0,10%

8.2.14 87470.01            

ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE 

CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) COM M2     32,38 42,33 17,83 60,16 1.947,98 6,13% 0,39%8.2.14 87470.01            CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) COM 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

MECÂNICO. 

M2     32,38 42,33 17,83 60,16 1.947,98 6,13% 0,39%



8.2.15 53527
REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE 

FUNDAÇÕES RESIDENCIAIS) 
M3     1,18 14,25 30,76 45,01 53,11 0,17% 0,01%

8.2.16 85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3     1,00 12,83 27,68 40,51 40,51 0,13% 0,01%

8.2.17 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
M3XKM  10,00 0,75 0,07 0,82 8,20 0,03% 0,00%

8.3 8.3                 ATERRO/CONTRAPISO - RAMPAS                                                                  

8.3.1 73965/010           
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO 

M3     6,34 12,48 26,91 39,39 249,73 0,79% 0,05%

8.3.2 73904/001           
ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM 

MATERIAL DE EMPRÉSTIMO. 
M3     0,33 58,42 23,07 81,49 26,89 0,08% 0,01%

8.3.3 73904/001.01        
ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM 

MATERIAL REAPROVEITADO 
M3     6,67 10,69 23,07 33,76 225,18 0,71% 0,05%

8.3.4 76444/001           
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE 

GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) 
M3     3,43 3,82 6,15 9,97 34,15 0,11% 0,01%

8.3.5 74074/004           
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO 

S/REAPROVEITAMENTO 
M2     8,76 55,44 17,72 73,16 640,88 2,02% 0,13%

8.3.6 68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 
M2     34,25 1,63 2,41 4,04 138,37 0,44% 0,03%

8.3.7 73994/001           
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, 

ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 
KG     75,35 5,64 0,53 6,17 464,91 1,46% 0,09%

8.3.8 6045
CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO 
M3     3,05 262,45 46,14 308,59 941,20 2,96% 0,19%

8.3.9 74157/004           
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES 
M3     3,05 22,13 53,54 75,67 230,79 0,73% 0,05%

8.4 8.4                 REVESTIMENTOS                                                                  

8.4.1 74199/001           
CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), 

ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 
M2     64,76 10,06 13,17 23,23 1.504,37 4,74% 0,30%

8.4.2 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇADE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

M2     64,76 15,47 16,21 31,68 2.051,60 6,46% 0,42%

8.4.3 PEI-CON-010         
PEITORIL DE CONCRETO E = 3 CM, FCK >= 13,5 MPA, L = 25 

CM    
M      20,34 27,50 0,00 27,50 559,35 1,76% 0,11%

8.5 8.5                 CORRIMÃO                                                                  

8.5.1 SER-COR-030         
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - 

FIXADO EM ALVENARIA
M      30,81 304,75 0,00 304,75 9.389,35 29,57% 1,90%

8.5.2 FDE-06.03.062       
CORRIMAO DUPLO 1 1/2" COM MONTANTE VERTICAL EM 

AÇO INOX - FORNECIDO E INSTALADO 
M      2,70 642,82 0,00 642,82 1.735,61 5,47% 0,35%

8.6 8.6                 PISOS                                                                  

8.6.1 09706.8.2.2         

CERAMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTENCIA EM 

PLACA, COM GARRAS DE FIXACAO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, M2     24,80 53,21 33,58 86,79 2.152,39 6,78% 0,44%ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 8 MM (ALTURA: 

11,50 CM / ESPESSURA: 9 MM / LARGURA: 24,00 CM)  

8.6.2 09542/ORSE          
RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, GAIL OU SIMILAR, DIM. 

240X100X9MM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO 

M 43,14 26,99 3,82 30,81 1.329,14 4,19% 0,27%

8.6.3 PIS-LAD-010         
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO TIPO ALERTA OU 

DIRECIONAL 20 X 20 CM, DE UMA COR 
M2     7,49 47,20 0,00 47,20 353,53 1,11% 0,07%

8.7 8.7                 PINTURAS                                                                  

8.7.1 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014 
M2     64,76 1,52 0,55 2,07 134,05 0,42% 0,03%

8.7.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUASDEMÃOS. AF_06/2014 
M2     64,76 5,49 2,67 8,16 528,44 1,66% 0,11%

 TOTAL ITEM      8                31.756,65 100,00% 6,43%

9 9 DETALHE 6                        

9.1 CV0122              RETIRADA DE CORRIMAO SIMPLES M      9,70 0,89 1,92 2,81 27,26 0,27% 0,01%

9.2 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3     1,47 50,96 114,89 165,85 243,80 2,45% 0,05%

9.3 85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3     2,03 12,83 27,68 40,51 82,24 0,83% 0,02%

9.4 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
M3XKM  20,30 0,75 0,07 0,82 16,65 0,17% 0,00%

9.5 76444/001           
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE 

GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) 
M3     1,83 3,82 6,15 9,97 18,28 0,18% 0,00%

9.6 74074/004           
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO 

S/REAPROVEITAMENTO 
M2     1,46 55,44 17,72 73,16 106,81 1,07% 0,02%

9.7 68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 
M2     18,33 1,63 2,41 4,04 74,05 0,74% 0,01%

9.8 73994/001           
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, 

ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 
KG     40,33 5,64 0,53 6,17 248,84 2,50% 0,05%

9.9 6045
CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO 
M3     1,47 262,45 46,14 308,59 453,63 4,55% 0,09%

9.10 74157/004           
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES 
M3     1,47 22,13 53,54 75,67 111,23 1,12% 0,02%

9.11 09706.8.2.2         

CERAMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTENCIA EM 

PLACA, COM GARRAS DE FIXACAO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 8 MM (ALTURA: 

11,50 CM / ESPESSURA: 9 MM / LARGURA: 24,00 CM)  

M2     16,01 53,21 33,58 86,79 1.389,51 13,95% 0,28%

9.12 09542/ORSE          
RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, GAIL OU SIMILAR, DIM. 

240X100X9MM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO 

M 9,96 26,99 3,82 30,81 306,87 3,08% 0,06%

9.13 PIS-LAD-010         
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO TIPO ALERTA OU 

DIRECIONAL 20 X 20 CM, DE UMA COR 
M2     2,32 47,20 0,00 47,20 109,50 1,10% 0,02%

9.14 SER-COR-030         
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - 

FIXADO EM ALVENARIA
M      10,82 304,75 0,00 304,75 3.297,40 33,09% 0,67%

9.15 FDE-06.03.062       
CORRIMAO DUPLO 1 1/2" COM MONTANTE VERTICAL EM 

M      5,41 642,82 0,00 642,82 3.477,66 34,90% 0,70%9.15 FDE-06.03.062       
CORRIMAO DUPLO 1 1/2" COM MONTANTE VERTICAL EM 

AÇO INOX - FORNECIDO E INSTALADO 
M      5,41 642,82 0,00 642,82 3.477,66 34,90% 0,70%

 TOTAL ITEM      9                9.963,71 100,00% 2,02%



10 10 DETALHE 7 - DETALHE 8                        

10.1 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3     2,28 50,96 114,89 165,85 378,14 1,98% 0,08%

10.2 85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3     2,96 12,83 27,68 40,51 119,91 0,63% 0,02%

10.3 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
M3XKM  29,60 0,75 0,07 0,82 24,27 0,13% 0,00%

10.4 74156/001           
ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO 

FCK=20MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO 
M      12,00 26,24 22,24 48,48 581,76 3,05% 0,12%

10.5 72820 CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA UN     4,00 9,80 22,09 31,89 127,56 0,67% 0,03%

10.6 73965/010           
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A 

CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / 

ESCORAMENTO 

M3     1,80 12,48 26,91 39,39 70,90 0,37% 0,01%

10.7 76444/001           
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE 

GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) 
M3     4,58 3,82 6,15 9,97 45,66 0,24% 0,01%

10.8 74074/004           
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO 

S/REAPROVEITAMENTO 
M2     7,11 55,44 17,72 73,16 520,17 2,72% 0,11%

10.9 74164/004           LASTRO DE BRITA M3     0,01 66,87 15,38 82,25 0,82 0,00% 0,00%

10.10 68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 
M2     45,57 1,63 2,41 4,04 184,10 0,96% 0,04%

10.11 73942/002           
ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- 

FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDADE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG     1,54 4,95 1,91 6,86 10,56 0,06% 0,00%

10.12 74254/002           
ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -

FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / 

COLOCAÇÃO. 

KG     2,30 5,04 2,01 7,05 16,22 0,08% 0,00%

10.13 73994/001           
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, 

ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 
KG     100,25 5,64 0,53 6,17 618,54 3,24% 0,13%

10.14 73972/001           
CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO 
M3     0,08 273,36 47,06 320,42 25,63 0,13% 0,01%

10.15 6045
CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO 
M3     3,65 262,45 46,14 308,59 1.126,35 5,90% 0,23%

10.16 74157/004           
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES 
M3     3,73 22,13 53,54 75,67 282,25 1,48% 0,06%

10.17 74022/030           
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - 

CONCRETO 
UN     6,00 19,25 65,82 85,07 510,42 2,67% 0,10%

10.18 73935/002.01        

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 

VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), 

PREPARO MECANICO, JUNTA1 CM 

M2     4,70 17,22 10,20 27,42 128,87 0,68% 0,03%

10.19 74199/001           
CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA), 

ESPESSURA 2CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA 
M2     9,41 10,06 13,17 23,23 218,59 1,14% 0,04%

10.20 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇADE 
M2     9,41 15,47 16,21 31,68 298,11 1,56% 0,06%

MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇADE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 

10.21 09706.8.2.2         

CERAMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTENCIA EM 

PLACA, COM GARRAS DE FIXACAO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 8 MM (ALTURA: 

11,50 CM / ESPESSURA: 9 MM / LARGURA: 24,00 CM)  

M2     35,97 53,21 33,58 86,79 3.121,84 16,35% 0,63%

10.22 09542/ORSE          
RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, GAIL OU SIMILAR, DIM. 

240X100X9MM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO 

M 98,04 26,99 3,82 30,81 3.020,61 15,82% 0,61%

10.23 PIS-LAD-010         
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO TIPO ALERTA OU 

DIRECIONAL 20 X 20 CM, DE UMA COR 
M2     9,60 47,20 0,00 47,20 453,12 2,37% 0,09%

10.24 SER-COR-030         
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - 

FIXADO EM ALVENARIA
M      23,65 304,75 0,00 304,75 7.207,34 37,75% 1,46%

 TOTAL ITEM      10               19.091,76 100,00% 3,87%

11 11 DETALHE 9 - DETALHE 10- DETALHE 11                        

11.1 85409 REMOCAO DE PISO EM PLACAS DE BORRACHA COLADA M2     6,85 1,43 3,26 4,69 32,13 0,12% 0,01%

11.2 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3     6,09 50,96 114,89 165,85 1.010,03 3,76% 0,20%

11.3 73899/002           
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 

S/REAPROVEITAMENTO 
M3     0,33 19,60 44,19 63,79 21,05 0,08% 0,00%

11.4 CV0124              
DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE CANALETA DE CONCRETO E 

GRELHA METÁLICA 
M      108,72 1,79 3,84 5,63 612,09 2,28% 0,12%

11.5 72142 RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA UN     1,00 1,79 5,66 7,45 7,45 0,03% 0,00%

11.6 72143 RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA UN     1,00 8,55 27,37 35,92 35,92 0,13% 0,01%

11.7 85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3     11,24 12,83 27,68 40,51 455,33 1,70% 0,09%

11.8 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
M3XKM  112,40 0,75 0,07 0,82 92,17 0,34% 0,02%

11.9 76444/001           
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE 

GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) 
M3     5,57 3,82 6,15 9,97 55,53 0,21% 0,01%

11.10 74074/004           
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO 

S/REAPROVEITAMENTO 
M2     6,94 55,44 17,72 73,16 507,73 1,89% 0,10%

11.11 68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 
M2     55,70 1,63 2,41 4,04 225,03 0,84% 0,05%

11.12 73994/001           
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, 

ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 
KG     122,54 5,64 0,53 6,17 756,07 2,82% 0,15%

11.13 6045
CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO 
M3     4,46 262,45 46,14 308,59 1.376,31 5,12% 0,28%

11.14 74157/004           
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES 
M3     4,46 22,13 53,54 75,67 337,49 1,26% 0,07%

11.15 09706.8.2.2         

CERAMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTENCIA EM 

PLACA, COM GARRAS DE FIXACAO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 8 MM (ALTURA: 

11,50 CM / ESPESSURA: 9 MM / LARGURA: 24,00 CM)  

M2     41,23 53,21 33,58 86,79 3.578,35 13,32% 0,72%



11.16 09542/ORSE          
RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, GAIL OU SIMILAR, DIM. 

240X100X9MM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO 

M 6,22 26,99 3,82 30,81 191,64 0,71% 0,04%

11.17 PIS-LAD-010         
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO TIPO ALERTA OU 

DIRECIONAL 20 X 20 CM, DE UMA COR 
M2     14,48 47,20 0,00 47,20 683,46 2,54% 0,14%

11.18 SER-COR-030         
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - 

FIXADO EM ALVENARIA
M      13,20 304,75 0,00 304,75 4.022,70 14,98% 0,81%

11.19 FDE-06.03.062       
CORRIMAO DUPLO 1 1/2" COM MONTANTE VERTICAL EM 

AÇO INOX - FORNECIDO E INSTALADO 
M      7,20 642,82 0,00 642,82 4.628,30 17,23% 0,94%

11.20 101172.01           
CANALETA DE CONCRETO           COM GRELHA EM CONCRETO 

CONFORM
M      108,72 27,94 37,54 65,48 7.118,99 26,51% 1,44%

11.21 74071/002.01        
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM 

GUARNICAO 
M2     2,58 322,52 37,42 359,94 928,65 3,46% 0,19%

11.22 86889.01            
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 100X65 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P 
UN     1,00 156,32 24,52 180,84 180,84 0,67% 0,04%

 TOTAL ITEM      11               26.857,25 100,00% 5,44%

12 12 DETALHE 12 - DETALHE 13                        

12.1 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3     6,20 50,96 114,89 165,85 1.028,27 4,64% 0,21%

12.2 85387 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO M3     8,07 12,83 27,68 40,51 326,92 1,47% 0,07%

12.3 72887
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 

M3, RODOVIA PAVIMENTADA 
M3XKM  80,70 0,75 0,07 0,82 66,17 0,30% 0,01%

12.4 76444/001           
COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE 

GC (COMPACTADOR TIPO SAPO ATE 35 KG) 
M3     7,76 3,82 6,15 9,97 77,37 0,35% 0,02%

12.5 74074/004           
FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO 

S/REAPROVEITAMENTO 
M2     4,67 55,44 17,72 73,16 341,66 1,54% 0,07%

12.6 68053
FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA 

IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. 
M2     77,55 1,63 2,41 4,04 313,30 1,41% 0,06%

12.7 73994/001           
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, 

ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM 
KG     170,61 5,64 0,53 6,17 1.052,66 4,75% 0,21%

12.8 6045
CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM 

LANCAMENTO 
M3     6,20 262,45 46,14 308,59 1.913,26 8,63% 0,39%

12.9 74157/004           
LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM 

FUNDACOES 
M3     6,20 22,13 53,54 75,67 469,15 2,12% 0,09%

12.10 09706.8.2.2         

CERAMICA EXTRUDADA EM PLACA DE ALTA RESISTENCIA EM 

PLACA, COM GARRAS DE FIXACAO, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, 

INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 8 MM (ALTURA: 

11,50 CM / ESPESSURA: 9 MM / LARGURA: 24,00 CM)  

M2     67,59 53,21 33,58 86,79 5.866,14 26,47% 1,19%

12.11 09542/ORSE          
RODAPÉ EM PLACA EXTRUDADA, GAIL OU SIMILAR, DIM. 

240X100X9MM, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO 

M 33,07 26,99 3,82 30,81 1.018,89 4,60% 0,21%

12.12 PIS-LAD-010         
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO TIPO ALERTA OU 

DIRECIONAL 20 X 20 CM, DE UMA COR 
M2     5,76 47,20 0,00 47,20 271,87 1,23% 0,06%

12.13 SER-COR-030         
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - 

FIXADO EM ALVENARIA
M      30,91 304,75 0,00 304,75 9.419,82 42,50% 1,91%12.13 SER-COR-030         

FIXADO EM ALVENARIA
M      30,91 304,75 0,00 304,75 9.419,82 42,50% 1,91%

 TOTAL ITEM      12               22.165,48 100,00% 4,49%

13 13 PAISAGISMO GERAL                        

13.1 IMP-ASF-010         
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-

FABRICADA, E = 4MM - ANTI-RAIZ
M2     96,74 40,00 0,00 40,00 3.869,60 33,16% 0,78%

13.2 30.004.000056.01    
FORNECIMENTO E PLANTIO DE "BARBA DE SERPENTE" - 

Ophiopogon jaburan 
UN     154,00 13,12 1,36 14,48 2.229,92 19,11% 0,45%

13.3 30.004.000056.02    
FORNECIMENTO E PLANTIO DE "MORÉIA BRANCA" - Dietes 

iridioides 
UN     78,00 8,75 1,36 10,11 788,58 6,76% 0,16%

13.4 30.004.000056.03    
FORNECIMENTO E PLANTIO DE "TRAPOERABA ROXA" 

Tradescantia pallida purpurea 
UN     241,00 10,02 1,36 11,38 2.742,58 23,50% 0,56%

13.5 30.004.000056.04    
FORNECIMENTO E PLANTIO DE "FALSO IRIS" Neomarica 

caerulea 
UN     70,00 7,76 1,36 9,12 638,40 5,47% 0,13%

13.6 30.004.000056.05    
FORNECIMENTO E PLANTIO DE "CINERARIA" Senecio 

douglasii 
UN     109,00 8,76 1,36 10,12 1.103,08 9,45% 0,22%

13.7 30.004.000009.01    
FORNECIMENTO E PLANTIO DE "GUARIROBA" Syagrus 

oleracea 
UN     2,00 33,13 1,47 34,60 69,20 0,59% 0,01%

13.8 30.004.000009.02    
FORNECIMENTO E PLANTIO DE "DRACENA VERMELHA" 

Cordyline 
UN     4,00 55,43 1,47 56,90 227,60 1,95% 0,05%

 TOTAL ITEM      13              11.668,96 100,00% 2,36%

14 14 EQUIPAMENTOS                        

14.1 18.040.0025-A       

PLATAFORMA PARA TRANSPORTE VERTICAL,PERCURSO DE 

3,17M,CAPACIDADE PARA 230KG,VELOCIDADE DE 

6M/MINUTO,COM DUAS PARADAS,GUARDA CORPO 

LATERAL COM BRACO TIPO BASCULANTE,COMANDO 

AUTOMATICO SIMPLES NAS DUAS PARADAS 

FRANQUEADO,CHAVE NA CABINE,MOTOR ELETRICO DE 2CV 

A 1720RPM,60HZ,TRIFASICO 

(220/380V).FORNECIMENTO,MONTAGEM E INSTALACAO 

UN     1,00 26.013,56 0,00 26.013,56 26.013,56 100,00% 5,27%

 TOTAL ITEM      15               26.013,56 100,00% 5,27%

 100,00%

 

 

 

 

 

 

 

118.660,12

3.251,70

VALOR TOTAL SEM BDI 493.916,24

VALOR TOTAL SEM BDI - EXCETO EQUIPAMENTOS 467.902,68

BDI GERAL (25,36%)

VALOR TOTAL COM BDI - EQUIPAMENTOS 29.265,26

 

VALOR TOTAL 615.828,05

VALOR TOTAL COM BDI - EXCETO EQUIPAMENTOS 586.562,80

VALOR TOTAL SEM BDI - EQUIPAMENTOS 26.013,56

BDI EQUIPAMENTOS (12,5%)

RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO: DENIA CAETANO MELO CREA-MG: 154.566/D



 


